

CONTRATO: C. 009-AE-EPCONST-2023
ALIADO ESTRATÉGICO: CONSTECOIN CIA. LTDA CUYO REPRESENTANTE LEGAL ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE
RUC: 1791710568001
OBJETO: "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"
PRECIO: \$ 1.573.569,46 más IVA.
PLAZO: 210 días calendario

COMPARECIENTES.

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP-CONST", representada por el Ingeniero GONZALO PATRICIO SILVA GARCÉS, quien acredita su personería con la copia certificada del nombramiento que se incorpora como documento habilitante, a quien en adelante se le denominará "EP-CONST", y; CONSTECOIN CIA. LTDA CUYO REPRESENTANTE LEGAL ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE, a quien en adelante se le denominará "EL ALIADO ESTRATÉGICO".

Para efectos del Contrato "Parte" se refiere a EP-CONST o CONSTECOIN CIA. LTDA, individualmente, según fuere el caso; y el término "Partes" se refiere conjuntamente a EP-CONST y CONSTECOIN CIA. LTDA.

Los comparecientes, declaran tener capacidad suficiente para obligarse y contratar cuanto en derecho se requiere y haber obtenido las autorizaciones necesarias para intervenir en este CONTRATO y para contraer las obligaciones que en él se estipulan, por lo tanto, las Partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

- 1.1 La Corte Constitucional para el Período de Transición, en el CASO No. 0008-10-IC, mediante SENTENCIA No. 001-12-SIC-CC de 5 de enero del 2012, interpreta los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República y resuelve: "Debe entenderse que las empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o prestar los servicios públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les esté permitido a su vez, a dichas empresas públicas, delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos, lo cual es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la ley."
- 1.2 Los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se refieren a la "CAPACIDAD ASOCIATIVA" de las empresas públicas, determinándose que, para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales (ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades) y en consecuencia para la celebración de los contratados que se requieran, podrán constituir alianzas estratégicas. Para asociarse constituyendo empresas de economía mixta, se requerirá concurso público y para perfeccionar esta asociación, o la que se realice con otras empresas públicas, no se requerirá de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio.



- 1.3 La "EP-CONST", fue creada mediante Ordenanza Nro. 001-WEA, aprobada el 31 de octubre del 2019, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 266 del 22 de enero del 2020, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa.
- 1.4 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, mediante la Ordenanza Municipal Nro. E-13-WEA que contiene la *"REFORMA A LA ORDENANZA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD, VIVIENDA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTO DOMINGO EP-CONST, MEDIANTE LA CUAL SE PROCEDE A LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTO DOMINGO, EP-MASEO-SD."* fue discutida y aprobada en sesiones ordinarias y extraordinarias de fecha 04 y 05 de mayo de 2020, respectivamente, sancionada el 06 de mayo de 2020, y publicada en el Registro Oficial en Edición Especial Nro. 617 de fecha 01 de junio del 2020; le otorga competencias a la Empresa Pública "EP-CONST" para el manejo integral de desechos sólidos y derivados incluidos los desechos sanitarios peligrosos del Cantón; por consiguiente, se modifica el nombre de la Empresa por el siguiente: Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda, Seguridad Ciudadana y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST";
- 1.5 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, mediante la Ordenanza Municipal Nro. E-024-WEA que contiene la *"ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EP- CONST, POR LA "EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST."* que fue discutida y aprobada en sesiones ordinarias de fechas 09 de febrero y 06 de abril del 2021, y sancionada el 07 de abril del 2021; y publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento Nro. 454 de fecha 18 de mayo del 2021, modifica el nombre de la empresa por Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST". La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo por su naturaleza, se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 35.
- 1.6 Mediante Resolución Nro. EP-CONST-WEA-SO-001-2019-11-29-11, el 29 de noviembre de 2019 el Directorio de la EP-CONST designa al Ingeniero Gonzalo Patricio Silva Garcés, en calidad de Gerente General de la Empresa Pública EP-CONST.
- 1.7 El artículo 6 de la Ordenanza Municipal Nro. E-013-WEA establece que para el cumplimiento de sus atribuciones a la EP-CONST le corresponde entre otras cosas lo siguiente *"Prestar los servicios antes descritos u otros complementarios, conexos o afines que pudieren ser considerados de interés público, directamente o a través de alianzas estratégicas, convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras y otras formas de asociación permitidas por la ley"*.
- 1.8 El artículo 3 de la Ordenanza Municipal Nro. E-024-WEA establece que el objeto y ámbito de la empresa es: *"... ofrecer los servicios públicos de acuerdo a los numerales 4 y 14 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en lo que respecta al manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y a gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias, en concordancia con los literales f) e i) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización esto es, construir la obra pública cantonal según las asignaciones realizadas por el GAD Municipal de Santo Domingo, e, Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. Así como también en materias de asesoría, consultoría, gestión, dirección, administración, supervisión, fiscalización, control de calidad, planificación para: construcción; producción de materiales de construcción; ejecución de obras de infraestructura de ingeniería civil en general; construcción y mantenimiento de sistemas viales y obras afines o complementarias; Desarrollar planes, programas, construir y comercializar lotes, locales, viviendas en general y de interés social; proponer y ejecutar políticas públicas locales, planes relacionados al manejo integral de desechos sólidos y derivados, incluidos los desechos sanitarios peligrosos, proyectos y/o actividades de reciclaje; podrá ejecutar a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional. Para el cumplimiento de su objeto podrá constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio o celebrar convenios de asociación, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e internacional; Así mismo podrá comercializar todos los*

productos generados en cada uno (sic) de sus líneas de negocio, bajo parámetros de rentabilidad y de acuerdo a la realidad del comportamiento del mercado nacional." (Énfasis añadido);

- 1.9 La **PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**, mediante **oficio No. 10100** de fecha 09 de octubre de 2012; determina "(...) que corresponde al Directorio, determinar los requisitos y procedimientos para la selección de socios privados. De igual manera, es responsabilidad del Directorio precautelar la legalidad y transparencia del proceso, así como las condiciones de participación de la empresa pública. La conveniencia de constituir asociación, alianza estratégica o una sociedad de economía mixta y, en general, de escoger una forma asociativa, así como de establecer los requisitos y procedimientos para seleccionar un socio privado, son de competencia del directorio de la empresa pública...".
- 1.10 La **PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**, mediante **oficio No. 01796** de fecha 20 de junio de 2018, se manifiesta: "(...) se concluye que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 numeral 16, 35 y 36 de la LOEP, es atribución privada del Directorio de cada empresa pública, determinar a través de la correspondiente resolución, en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales, presentados mediante informe motivado, los mecanismos y parámetros para el correspondiente concurso público que se debe efectuar para realizar la selección y adjudicación del socio estratégico, dentro de un proceso de alianza estratégica y otras formas asociativas previstas en dicha Ley Orgánica, sin que sean aplicables otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio, en base a la Ley, para perfeccionar la asociación...".
- 1.11 Mediante Resolución Nro. **EP-CONST-WEA-SE-003-2022-04-18-08** conforme consta en la certificación Nro. **003-06-018** de fecha 18 de abril del 2022 en su parte pertinente determina "...El Directorio de la EMPRESA PÚBLICA EP-CONST, en Sesión extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2022, con fundamento en las disposiciones legales previstas en los artículos 9 de la Ley de Empresas Públicas, y artículo 7 de la Ordenanza Municipal Nro. E-013-WEA, y en base a las atribuciones del Directorio, **RESOLVIÓ APROBAR LA RESOLUCIÓN NRO. 001-D-EPCONST-2022, QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST.**"
- 1.12 El artículo 1 de la Resolución No. **001-D-EPCONST-2022** contiene **EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST** determina "El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos asociativos relacionados con Alianzas Estratégicas, Consorcios, y cualquier otro tipo de modalidad de participación del sector privado, bajo la capacidad asociativa de la Empresa Pública de Constituciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST que tenga previsto y/o que haya planificado incursionar, en el ámbito de sus competencias, atribuciones y facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas"
- 1.13 El artículo 4 de la Resolución No. **001-D-EPCONST-2022** contiene **EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST** determina que "El Directorio de la Empresa, faculta al Gerente General para llevar a cabo procesos de Asociación, conformación de Consorcios, Alianzas Estratégicas, Empresas de Economía Mixta y cualquier otra forma de colaboración empresarial, en el marco de lo establecido en el presente Reglamento y en el ámbito del objeto social empresarial definido en la Ordenanza de creación, previa aprobación del Directorio, en base a los sustentos, técnicos, económicos y legales".
- 1.14 El artículo 7 de la Resolución No. **001-D-EPCONST-2022** contiene **EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST** determina que "A más de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las Ordenanzas de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, al Directorio con base a la solicitud del Gerente General y con sustento en los informes técnicos, económicos, y legales presentados, sin perjuicio de las acciones previas o preparatorias realizadas por la administración bajo su responsabilidad, aprobará:
- El inicio del proceso de Alianza Estratégica o cualquier otro modelo asociativo en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
 - La conformación de Consorcios o Asociaciones con empresas o entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras. La conformación de sociedades de economía mixta".



1.15 El artículo 8 de la Resolución No. 001-D-EPCONST-2022 contiene **EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASETO DE SANTO DOMINGO EP-CONST** determina que “Al Gerente General de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST le compete, además de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ordenanza de creación de EP-CONST, lo siguiente:

- a) Revisar los términos de referencia para los procesos.
- b) Elaborar y/o aprobar los sistemas de evaluación y calificación, procedimientos de adjudicación y demás condiciones generales y específicas del proyecto (fase preparatoria y precontractual);
- c) Poner en conocimiento del directorio los informes necesarios para solicitar el inicio de una Alianza estratégica o cualquier otro modelo asociativo en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- d) Aprobar los pliegos, ejecutar el proceso de selección del aliado estratégico y/o iniciar el concurso previa autorización del Directorio;
- e) Designar los integrantes de la comisión técnica y subcomisiones de apoyo en caso de haberlas;
- f) Dirigir las negociaciones;
- g) Suspender o cancelar los procesos asociativos, en los casos en los que se demuestre que la continuidad sea inconveniente para los intereses de la Empresa. La declaratoria de inconveniencia debe sustentarse en informes jurídicos, técnicos, económicos. Esta declaratoria no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a favor de los participantes.
- h) Adjudicar el proceso de Aliado Estratégico cuyo inicio haya sido autorizado por el Directorio, en base a los informes de la comisión técnica; e, informar de este particular al Directorio.
- i) Declarar desierto los procesos de Alianza Estratégica y poner en conocimiento del Directorio.
- j) **Suscribir los contratos de Alianza Estratégica cuyo inicio haya sido autorizado por el Directorio e, informar de este particular al Directorio.** (énfasis añadido)

1.16 El artículo 13 del Reglamento de Asociatividad determina que “*La selección de un aliado estratégico se efectuará mediante concurso público convocado por la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, para lo cual el Gerente General aprobará el pliego, en base a los informes técnicos y económico-financieros y jurídicos, y pondrá a consideración del Directorio de la EP-CONST, quienes en base a los informes señalados, autorizarán la priorización del proyecto, el inicio del proceso de alianza y la respectiva publicación. El pliego para el concurso público se registrará por los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad, y deberá contener a demás los términos contractuales que registrarán, en su caso, el procedimiento y la relación entre EP-CONST y el adjudicatario. No será aplicable el régimen general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino en aquellos aspectos a los que se remita expresamente el pliego del concurso público. En todos los procesos asociativos se deberá tener presente que la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, no podrá delegar a la gestión privada las facultades de rectoría, regulación, y control ni la gestión de servicios de interés general para los que se haya excluido constitucional o legalmente la participación privada.*”

1.17 El artículo 14 del Reglamento de Asociatividad determina que “*Las políticas que debe observar la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, para el ejercicio de su capacidad asociativa, son las siguientes:*

- a. *Se debe contar con la priorización y aprobación de inicio del proyecto por parte del Directorio de la EP-CONST.*
- b. *El proyecto debe estar relacionado con el objeto de creación de la EP-CONST*
- c. *Constar en el Plan Operativo Anual.*
- d. *Contar con certificación presupuestaria.*
- e. *Cumplir con los objetivos y principios asociativos previstos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y más legislación conexas o relacionadas;*
- f. *Promover y cumplir las metas empresariales y de eficiencia en los procesos asociativos que emprenda EP-CONST;*

- g. Generar mayor productividad de manera sostenible y sustentable;
- h. Articular la gestión de los recursos financieros y no financieros que propicien el cumplimiento de los objetivos de los procesos asociativos, observando la responsabilidad jurídica de las partes;
- i. Propender la utilización de componentes locales y nacionales, transferencia de tecnología y priorizar la generación de empleo y la contratación del talento humano local y nacional;
- j. Toda asociación, alianza deberá ser congruente con los objetivos estratégicos de EP-CONST y estará orientada a fortalecer su capacidad de gestión, su estrategia competitiva y la mejora en la prestación de servicios públicos.
- k. El Aliado estratégico, asociaciones o consorcios deberán presentar la declaración de Licitud y origen de los recursos. Con la finalidad de garantizar la probidad de los oferentes o posibles socios o aliados, no podrán ser parte de una asociación y alianza estratégica aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado.

1.18 El artículo 16 del Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST determina que “El procedimiento de selección del Aliado Estratégico, Gestor privado o Socio, comprenderá las siguientes fases:

Fase Preparatoria:

1. Preparación de los estudios.
2. Términos o especificaciones técnicas.
3. Informes financieros y jurídicos.
4. Elaboración de los pliegos.
5. Disposición de Autorizaciones y habilitaciones correspondientes.
6. Resolución de inicio del proceso.

Fase Precontractual

1. Publicación y difusión de la convocatoria.
2. Etapa de preguntas y aclaraciones.
3. Etapa de convalidación de errores.
4. Recepción y apertura de propuestas.
5. Evaluación de las propuestas.
6. Negociación y adjudicación.

Fase Contractual

1. Suscripción del contrato.
2. Protocolización del contrato. Todos los contratos asociativos que celebre la empresa deberán ser protocolizados, incluidos los contratos complementarios o modificatorios, que se generen del mismo”.

1.18 El artículo 21 del Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST determina que “La convocatoria para el concurso será competencia del Gerente General de EP-CONST. Se podrá convocar a procesos de precalificación y manifestación de interés en atención a la complejidad y magnitud del proyecto. Finalizado el proceso de precalificación del cual se obtuvieren dos o más pre-calificados, en base a la Recomendación del Gerente General se asignará dentro de la metodología de calificación en los Pliegos un puntaje adicional de máximo 2 puntos a los precalificados, dentro del proceso de concurrencia pública. La convocatoria será publicada en la página web de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST; y, en uno de los periódicos de circulación local”.

1.19 En el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno, de Código EPCONST-DGEC-P-GCA-MGC-01, de fecha 15 de julio del 2022 de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda Numeral 8.6 Compromisos Antisoborno "la Procuraduría síndica incluyen los contratos o órdenes de servicio de bienes y servicios, cláusulas anticorrupción orientadas específicamente a exigir la prevención del



EJN

- soborno para las contrataciones. Además, para los proveedores y socios de negocios la EP-CONST establece a través del documento EPCONST-DAD-JTH-INS-01_F-05, acta de comprensión y aceptación, el compromiso de cumplimiento de la política anti soborno, esta información será ejecutada por la unidad requirente y recopilada por el delegado de gestión de anti soborno".
- 1.20 Mediante Memorando circular Nro. EP-CONST-DV- 2022-211-MC de fecha 28 de octubre del 2022, la Ing. Valeria Zambrano, Directora de Vivienda solicita a la Jefatura de Compras Públicas, la Dirección Financiera y Procuraduría Síndica un informe respecto al tipo de proceso con su respectivo plazo de contratación pública para el proyecto.
- 1.21 Mediante Memorando Nro. EP-CONST-DFIN-2022-0258-M de fecha 28 de octubre del 2022 la Lic. Eliana Duran, en calidad de Directora Financiera entrega el informe solicitado por la Dirección de Vivienda.
- 1.22 Mediante Memorando EPCONST-PS-2022-0163-M de fecha 28 de octubre del 2022 la Ab. Marian Cadena, Procuradora Síndica entrega el informe solicitado por la Dirección de Vivienda.
- 1.23 Mediante Memorando Nro. EP-CONST-DAD-2022-0347-M de fecha 31 de octubre del 2022 el Ing. Fernando Baños, en calidad de Director Administrativo y Jefe de Contratación Pública (e) entrega el informe solicitado por la Dirección de Vivienda.
- 1.24 Mediante Memorando EP-CONST-DV- 2022-220-MC de fecha 31 de octubre del 2022, la Ing. Valeria Zambrano, Directora de Vivienda solicita al Gerente autorización para iniciar el proceso por Aliado estratégico en aplicación del artículo 206 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- 1.25 Mediante sumilla inserta por la máxima autoridad en el Memorando EP-CONST-DV- 2022-220-M de fecha 31 de octubre del 2022, indica "*Dirección de vivienda, autorizado proceder conforme a la ley*"
- 1.26 Mediante memorando Nro. EPCONST-GG-PI-DSCV-2022-074-M de fecha 15 de diciembre del 2022, la Ing. Camila Martínez, especialista de planificación emite la Certificación POA en la que se verifica que el proyecto para **IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA SI** se encuentra contemplado en el Plan Operativo Anual.
- 1.27 Mediante Memorando Nro. EP-CONST-DV- 2022-322-M de fecha 22 de DICIEMBRE del 2022, la Ing. Valeria Zambrano Alvarado, Directora de Vivienda hace entrega a la Gerencia General de los Términos de Referencia, para la selección del Aliado Estratégico, para "**IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA**" y solicita realizar el respectivo informe jurídico y financiero.
- 1.28 Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. EP-CONST-DV- 2022-322-M de fecha 22 de DICIEMBRE del 2022 el Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés, Gerente General, dispone a la Procuraduría Síndica y a la Dirección Financiera elaborar el informe.
- 1.29 Mediante memorando Nro. EPCONST-PS-2022-280-M de fecha 22 de diciembre del 2022, la Ab. Marian Carolina Cadena Sarmiento, Procuradora Síndica, remite a la Gerencia General el criterio jurídico en el que se concluye que la figura de la capacidad asociativa, contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es una figura que abarca a las alianzas estratégicas. Por lo que, para la ejecución del Proyecto en mención, se ha considerado viable la asociación con un sujeto de Derecho Privado.
- 1.30 Mediante memorando Nro. EP-CONST-DFIN-2022-432-M de fecha 22 de diciembre del 2022, la Lic. Eliana Duran, Directora Financiera, remite a la Gerencia General la evaluación financiera referencial de los términos de referencia, matriz de riesgos, la certificación presupuestaria, la respectiva corrida financiera y la certificación presupuestaria.

- 1.31 La EP-CONST, a través del socio estratégico busca el desarrollo del Proyecto y consecuentemente cumplir sus objetivos institucionales, por tal motivo la Gerencia General mediante memorando No. EPCONST-GG-2022-1263-M de fecha 22 de diciembre del 2022, por la máxima autoridad en base los informes descritos, solicita a la Procuraduría Síndica la elaboración de los pliegos correspondientes al presente proceso.
- 1.32 Mediante memorando Nro. EPCONST-PS-2022-288-M de fecha 23 de diciembre del 2022, la Ab. Marian Carolina Cadena Sarmiento, Procuradora Sindica, remite a la Gerencia General el modelo de pliegos del procedimiento.
- 1.33 En este contexto, la EP-CONST, a través del socio estratégico busca el desarrollo del Proyecto Mediante certificación Nro. 012-05-054 que contiene la resolución Nro. EP-CONST-WEA-SO-012-2022-12-29-05 de fecha 29 de diciembre del 2022 el Secretario del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST, **CERTIFICA QUE:** “El Directorio de la EMPRESA PÚBLICA EP-CONST, en Sesión Ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2022, con fundamento en las disposiciones legales previstas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 7 de la Ordenanza Municipal Nro. E-013-WEA, y en base a las atribuciones del Cuerpo Colegiado, **RESOLVIÓ: APROBAR EL INICIO Y DECLARATORIA DE PRIORITARIO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ALIANZA ESTRATÉGICA:** a) **IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA (...)** Con la siguiente modificación: *Los presupuestos de los procesos, serán actualizados en base al 2023*”
- 1.34 El contrato de Alianza Estratégica se celebra bajo el régimen de asociatividad de una empresa pública contenido principalmente en los artículos 35, 36 y 42 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- 1.35 Mediante Resolución de inicio **RESOLUCIÓN 047-PSG-GG-AE-030- EPCONST-2022 del PROCEDIMIENTO No. AE- 030-2022-EP-CONST**, la máxima autoridad el 29 de diciembre del 2022, aprobó los Pliegos, cronograma y la documentación preparatoria elaborados por la Procuraduría Síndica y la Dirección de vivienda respectivamente; autorizó el inicio del procedimiento de Selección de Aliado Estratégico No. No. AE- 030-2022-EP-CONST para “**IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA**”, con un presupuesto referencial inicial de \$1'577.038,72 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), no incluye el IVA y designó la comisión técnica.
- 1.36 Mediante convocatoria de fecha 23 de diciembre del 2022, publicada el 30 de diciembre del 2022 en la página web institucional y en el diario la hora conforme consta en el expediente administrativo, el procedimiento denominado concurso público para: “**IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA**”
- 1.37 Mediante acta Nro. 01 de preguntas y respuestas de fecha 06 de enero del 2023, la comisión técnica una vez revisada la documentación remitida la Comisión Técnica procede absolver las preguntas formuladas dentro del procedimiento.
- 1.38 Mediante acta Nro.2 de apertura de ofertas, de fecha 16 de enero del 2023 la comisión técnica en acto público apertura las ofertas se constata que existe una (1) oferta presentada por **CONSTECOIN CIA LTDA.**
- 1.39 Mediante acta Nro. 03 de convalidación de errores de fecha 19 de enero del 2023, la comisión técnica informa **SI existen** errores sujetos a convalidación.
- 1.40 Mediante acta Nro. 04 de calificación de ofertas de fecha 27 de enero del 2023, la comisión técnica indica lo siguiente “...La Comisión Técnica una vez realizada la evaluación de la oferta presentada y

habiendo actuado de conformidad a los pliegos y Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST, establece que el oferente CONSTECOIN CIA LTDA, cumple con los requisitos de elegibilidad, evaluación técnica y ha obtenido un puntaje de 49 puntos, por lo tanto, es HABILITADA para la Evaluación Técnica- Económica, de conformidad a lo establecido en el numeral 21 Criterios de Revisión y Evaluación, de los pliegos del presente concurso público. Las resoluciones constantes en esta Acta son aprobadas por los miembros de la Comisión Técnica conforme cada una de sus atribuciones. De confirmad con el Art. 17 del Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST, literal b) Fase II Evaluación Económica (SOBRE 3), se solicita la intervención de la Directora Financiera para que integre la Comisión Técnica con voz informativa y proceda con la revisión del SOBRE 3, para lo cual, a través del secretario del proceso, se entrega el sobre correspondiente a la Lcda. Eliana Durán”.

- 1.41 Mediante informe de evaluación económica, suscrito por la Lic. Eliana Duran, Directora Financiera de la EP-CONST de fecha 27 de enero del 2023, se concluye que la oferta económica representa el 0.22% de disminución referente al presupuesto referencial.
- 1.42 Mediante acta Nro. 05 de calificación final de fecha 30 de enero del 2023, la comisión técnica indica lo siguiente “La Comisión Técnica una vez realizada la evaluación de la oferta presentada y habiendo actuado de conformidad a los pliegos y Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST, establece que el oferente CONSTECOIN CIA LTDA, ha obtenido un puntaje de 99 puntos, y cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia y pliegos, por lo tanto, se sugiere invitar al oferente CONSTECOIN CIA LTDA, a la sesión de negociación para el día miércoles 01 de febrero de 2023, en las instalaciones de la Empresa Pública EP-CONST”
- 1.43 Mediante acta Nro. 06 de negociación de fecha 01 de febrero del 2023, suscrita por el Gerente General de la EP-CONST y el Ing. Carlos Enrique Romero Racines, gerente general de CONSTECOIN CIA LTDA, se establece lo siguiente “Con el fin de mejorar la coordinación de los trabajos que se realizarán en la ejecución mediante plataformas o programas digitales las partes acuerdan que CONSTECOIN CIA. LTDA, dispondrá de los siguientes bienes, para uso en la ejecución del proyecto, durante toda la ejecución del proyecto, según se detallada a continuación:

5 WORKSTATION GAMA MEDIA, de las siguientes características:

CARACTERISTICAS:

AÑO DE FABRICACIÓN	2021 o superior.
PROCESADOR	Intel® Core™ i5, 11va generación de séxtuple núcleo a 3,1GHz y TurboBoost de hasta 4,5GHz o superior.
SISTEMA OPERATIVO	Sistema Operativo Windows 10 Pro licenciado de 64 bits español o superior.
CHIPSET	Intel Q470 o superior.
TIPO CASE (CPU)	Estación de trabajo Small Form Factor con fuente de alimentación o superior.
AUDIO / PARLANTE	HD / altavoz interno o superior.
TARJETA DE VIDEO	Integrada, Intel UHD 630 o superior.
MEMORIA	RAM de 16 GB DDR4 a 2666MHz o superior.
ALMACENAMIENTO	Disco sólido de 512 GB o superior más disco duro de 1 TB o superior
DISCO ÓPTICO	Interno o externo de 8x-Speed SuperMulti DVD-RW o Superior.
LECTOR DE TARJETAS SD	Opcional.
TARJETA DE RED	Integrada Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps o Superior
TARJETA INALÁMBRICA	SI, integrada Wi-Fi 6 o superior.

BLUETOOTH	Integrado.
PUERTOS FRONTALES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 Gen 2 o superior. • 2 x USB 2.0 o superior. • 1 x toma combinada auriculares/micrófono, o superior.
PUERTOS POSTERIORES	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x USB 3.2 Gen. 1 o superior. • 2 x USB 2.0 o superior. • 1 x Ethernet (RJ-45) o superior. • 1 x salida (3.5mm) o superior. • 1x DisplayPort™ 1.4 o superior. • 1x HDMI 1.4 o superior. • 1 Conector 3.5 mm Audio - out o superior.
MONITOR	De la misma marca del CPU, de 19.5 pulgadas o superior.
SEGURIDAD	Ranura de seguridad.
TECLADO	Teclado empresarial en español USB de la misma marca del CPU.
MOUSE	Mouse USB de la misma marca del CPU.
GARANTÍA	3 años mínimo, emitido por el fabricante.
ACCESORIO / COMPONENTE	
UPS	SI, protección de seguridad sobrecarga y contra descarga, tiempo de respaldo mínimo 10 minutos o superior, Capacidad 500VA/240W o superior.

7 WORKSTATION GAMA MEDIA, de las siguientes características:

AÑO DE FABRICACIÓN	2021 o superior.
PROCESADOR	Intel® Core™ i5, 11va generación de séxtuple núcleo a 3,1GHz y TurboBoost de hasta 4,5GHz o superior.
SISTEMA OPERATIVO	Sistema Operativo Windows 10 Pro licenciado de 64 bits español o superior.
CHIPSET	Intel Q470 o superior.
TIPO CASE (CPU)	Estación de trabajo Small Form Factor con fuente de alimentación o superior.
AUDIO / PARLANTE	HD / altavoz interno o superior.
TARJETA DE VIDEO	Integrada, Intel UHD 630 o superior.
MEMORIA	RAM de 8 GB DDR4 a 2666MHz o superior.
ALMACENAMIENTO	Disco sólido de 512 GB o superior.
DISCO ÓPTICO	Interno o externo de 8x-Speed SuperMulti DVD-RW o Superior.
LECTOR DE TARJETAS SD	Opcional.
TARJETA DE RED	Integrada Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps o Superior
TARJETA INALÁMBRICA	SI, integrada Wi-Fi 6 o superior.
BLUETOOTH	Integrado.
PUERTOS FRONTALES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 Gen 2 o superior. • 2 x USB 2.0 o superior. • 1 x toma combinada auriculares/micrófono, o superior.
PUERTOS	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x USB 3.2 Gen. 1 o superior. • 2 x USB 2.0 o superior.

POSTERIORES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ethernet (RJ-45) o superior. • 1 x salida (3.5mm) o superior. • 1x DisplayPort™ 1.4 o superior. • 1x HDMI 1.4 o superior. • 1 Conector 3.5 mm Audio - out o superior.
MONITOR	De la misma marca del CPU, de 19.5 pulgadas o superior.
SEGURIDAD	Ranura de seguridad.
TECLADO	Teclado empresarial en español USB de la misma marca del CPU.
MOUSE	Mouse USB de la misma marca del CPU.
GARANTÍA	3 años mínimo, emitido por el fabricante.
ACCESORIO / COMPONENTE	
UPS	SI, protección de seguridad sobrecarga y contra descarga, tiempo de respaldo mínimo 10 minutos o superior, Capacidad 500VA/240W o superior.

Los mantenimientos preventivos y correctivos de los 12 equipos informáticos estarán a cargo del aliado estratégico durante la ejecución del contrato.

Este bien pasará a formar parte de la Empresa Pública EP-CONST ya sea en el transcurso de la Alianza Estratégica y/o al finalizar la misma, según disponga el administrador del contrato y de común acuerdo con el Aliado Estratégico.”

1.44 Mediante memorando Nro. AE-030-2022-EP-CONST-008-M de fecha 03 de febrero del 2023, el Ing. Carlos Andrés Fierro Maldonado, en su calidad de presidente de la comisión técnica remite al Gerente General el Informe de Recomendación de Adjudicación del concurso público para: **“IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA”** en el cual se concluye que *“La comisión técnica una vez que ha tenido conocimiento que forma parte del proceso, de conformidad a la resolución Nro. 047-PSG-GG-AE-030-EPCONST-2022, de 29 de diciembre de 2022, la Comisión Técnica una vez realizada la evaluación de la oferta presentada y habiendo actuado de conformidad a los pliegos y Reglamento de Asociatividad de la EP-CONST, establece que el oferente CONSTECOIN CIA, ha obtenido un puntaje de 99 puntos, y cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia y pliegos. Por lo tanto, en base al artículo 29 del Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST, se RECOMIENDA la ADJUDICACIÓN del proceso AE-030-2022-EP-CONST cuyo objeto es “IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA”, al oferente CONSTECOIN CIA, con una oferta económica de USD 1.573.569,46 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con 46/100 CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). El plazo es de doscientos diez (210) días calendario. El plazo inicia (contabiliza) desde el siguiente día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, en un tiempo no mayor a 15 días calendario desde la suscripción del contrato”*

1.45 Mediante memorando Nro. EP-CONST-GG-2023-0202-M de fecha 13 de febrero del 2023, el Ing. Patricio Silva, en su calidad de Gerente General, acoge el informe de recomendación de adjudicación presentado por la comisión técnica, designa administrador del contrato y dispone a la Procuraduría Síndica la elaboración de la resolución de adjudicación.

- 1.46 Mediante Resolución Nro. **020-PSG-GG-AE-030-EPCONST-2023** de fecha 15 de febrero del 2023, el Gerente General, resuelve "**Art. 3.- ADJUDICAR a CONSTECOIN CIA. LTDA con RUC Nro. 1791710568001 cuyo representante legal ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE el procedimiento de Alianza Estratégica Nro. AE-030-2022-EP-CONST cuyo objeto es "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA", por un monto de USD 1.573.569,46 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con 46/100 CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). El plazo es de doscientos diez (210) días calendario. El plazo inicia (contabiliza) desde el siguiente día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, en un tiempo no mayor a 15 días calendario desde la suscripción del contrato. (...) Art. 8.-DISPONER, a la Procuraduría Síndica de la EP-CONST, la elaboración del contrato, cumpliendo con los plazos determinados en el proceso de Alianza Estratégica."**
- 1.47 Mediante Memorando circular Nro. **EP-CONST-GG-2023-0224-MC** de fecha 15 de febrero del 2023 el Ing. Patricio Silva Garcés en su calidad de Gerente General informa a las diferentes áreas respecto a la adjudicación del proceso para "**IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATEGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA**" para que actúen en base a sus competencias.
- 1.48 Mediante oficio Nro. **EP-CONST-GG-2023-0224-O** de fecha 17 de febrero del 2023 el Gerente General notifica a CONSTECOIN CIA. LTDA con RUC Nro. 1791710568001 cuyo representante legal ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE con la resolución de adjudicación Nro. **020-PSG-GG-AE-030-EPCONST-2023**
- 1.49 Mediante memorando Nro. **EP-CONST-DFIN-2023-0229-M** del 27 de febrero del 2023 la Lic. Eliana Isabel Granda Duran, remite a la procuradora síndica la actualización financiera en atención al memorando Nro. **EP-CONST-PS-2023-165-M** de fecha 27 de febrero del 2023 suscrito por la Ab. Marian Cadena.
- 1.50 Mediante memorando Nro. **EP-CONST-DCON-EYP-2023-056-M** del 01 de marzo del 2023 el Arq. José Molina Jacome en calidad de Analista Líder de Estudios y Proyectos y el Ing. Rusbel Bravo Solorzano en calidad de Director de Construcciones, remite a la procuradora síndica la formula polinómica en atención al memorando Nro. **EP-CONST-PS-2023-166-M** de fecha 27 de febrero del 2023 suscrito por la Ab. Marian Cadena.

DECLARACIONES

1.1.1. EP-CONST

- 1.1.1.1. Se encuentra debidamente autorizada para suscribir el presente Contrato de Alianza Estratégica.
- 1.1.1.2. Los permisos y licencias ambientales para los diferentes componentes del Proyecto han sido emitidos o serán emitidos por la Autoridad competente en materia ambiental y abarcan todas las actividades para el desarrollo del mismo.
- 1.1.2.1 **CONSTECOIN CIA. LTDA CUYO REPRESENTANTE LEGAL ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE**
- 1.1.2.2 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el contrato.
- 1.1.2.3 El origen de sus fondos es lícito.
- 1.1.2.4 Cuenta con la capacidad de financiamiento para la ejecución total del Proyecto definida en la Oferta Técnica Económica.
- 1.1.2.5 Comprende y entiende las condiciones de ejecución del Proyecto, conforme los compromisos que adquiere mediante la presente Alianza Estratégica.
- 1.1.2.6 Cuenta con la capacidad técnica, personal, y equipos requeridos para ejecutar el Proyecto.
- 1.1.2.7 Cumplirá con los acuerdos del acta de negociación Nro. 06 de fecha 01 de febrero del 2023.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1.- Forman parte integrante del Contrato y se protocolizan los siguientes documentos:

- a) Copia Certificada del nombramiento, cedula y papeleta de votación del Representante Legal de la EP-CONST.
- b) Cedula y papeleta de votación del Representante Legal del Aliado Estratégico.
- c) RUC de las partes.
- d) RUP del Aliado Estratégico.
- e) El Acta de negociación Nro. 06 de fecha 01 de febrero del 2023.
- f) Copias de las Garantías presentadas por el Aliado Estratégico.
- g) Certificación **012-05-054** que contiene la resolución Nro. **EP-CONST-WEA-SO-012-2022-12-29-05** de fecha 29 de diciembre del 202
- h) La certificación de la Dirección Financiera, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- i) La resolución de adjudicación, Nro. **020-PSG-GG-AE-030-EPCONST-2023** de fecha 15 de febrero del 2023.

2.2 Forman parte integrante del Contrato sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

- a) Los Pliegos del Proceso y todos sus Anexos;
- b) Resolución de Inicio Nro. **047-PSG-GG-AE-030-EPCONST-2022**, de fecha 29 de diciembre del 2022
- c) Las Actas y resoluciones generadas en el proceso precontractual de selección;
- d) Los informes de presentados dentro del proceso;
- e) La oferta integra presentada por el Aliado Estratégico;
- f) Todos los documentos pre-contracuales del proceso.
- g) La actualización financiera contenida en el memorando Mediante memorando Nro. EP-CONST-DFIN-2023- 0229-M del 27 de febrero del 2023.
- h) Los documentos que justifican la existencia legal del ALIADO ESTRATÉGICO.
- i) Los documentos solicitados por la entidad contratante para la suscripción del contrato.
- j) Fórmula polinómica adjunta al memorando Nro. EP-CONST-DCON-EYP-2023-056-M de fecha 01 de marzo del 2023.



Cláusula Tercera. - DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

3.1. Términos

3.1.1. Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones contenidos en el CONTRATO y demás Documentos del proceso, las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán los significados que se indican en el Anexo 1 del Pliego ("Términos Definidos").

3.2. Reglas de interpretación

3.2.1. Los términos y expresiones utilizadas en el CONTRATO se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado de conformidad con el numeral 2.1 de este Contrato.

3.2.2. La interpretación de los términos y expresiones con letra inicial minúscula que estuvieren definidos por el Régimen Jurídico Aplicable se efectuará de conformidad con este último.

3.2.3. En la medida que exista conflicto entre los contenidos de este contrato y aquellos de los otros Documentos del proceso de selección, se ha de aplicar el siguiente orden de prevalencia: CONTRATO, Pliego, Término de Referencia, Oferta y los restantes documentos del proceso en las materias que específicamente les corresponde, según su propia naturaleza.

3.2.4. En la medida que exista conflicto entre el contenido de los Anexos de los documentos del proceso y aquel de los instrumentos a los que aquellos se adjuntan, prevalecerán los Términos del Documento Principal, a menos que se indique expresamente de otra manera.

3.2.5. Los Anexos a este contrato formarán parte de él, y las referencias a ellos serán referencias a los Anexos adjuntos a este Contrato, a menos que se indique expresamente de otra manera.



3.2.6. Los títulos o epígrafes de las cláusulas de este contrato se han incluido con propósitos meramente indicativos y no alteran la interpretación de las estipulaciones contenidas en el CONTRATO.

3.2.7. Las referencias efectuadas a una Parte o sujeto, órgano, organismo o Autoridad Competente en el CONTRATO, incluyen a sus sucesores, subrogantes y cesionarios permitidos.

3.2.8. A menos que expresamente se estipule lo contrario en el CONTRATO, todas las referencias que se hagan a algún acto o Alianza se entenderán efectuadas al acto o Alianza respectivo con todas sus reformas y en su última versión vigente.

3.2.9. Los contenidos del CONTRATO se interpretarán de buena fe y bajo el principio de la unidad contractual, de modo que se procurará que las estipulaciones sean interpretadas sistemática e integralmente y, por tanto, no serán aplicadas en forma aislada.

3.2.10. Las disposiciones de este CONTRATO que regulan procedimientos para la tramitación de autorizaciones o aprobaciones de la EP-CONST ante determinados actos o hechos del Aliado Estratégico, deberán ser cumplidas por parte de éste sin perjuicio de otras disposiciones que ordenen tramitaciones, procedimientos y actuaciones administrativas en general, que también deberán ser cumplidas por el Aliado Estratégico conforme al Régimen Jurídico Aplicable.

3.2.11. Los plazos establecidos en el CONTRATO en días, sin indicación adicional, se computarán como días calendario, esto es, días continuos, incluidos sábados, domingos y días inhábiles. Se considerarán días hábiles a aquellos laborables en el Ecuador conforme la normativa interna de las partes.

3.2.12. Todos los plazos establecidos en el CONTRATO en meses o años, sin ninguna indicación adicional, se computarán desde el día siguiente a la fecha de referencia hasta el mismo día del mes o el año de la fecha de referencia que corresponda según el plazo otorgado.

3.2.13. Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día inhábil, se tomará como día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente.

3.2.14. Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas hábiles.

3.2.15. El cierre del proyecto es el proceso de culminación de todas las actividades de los procesos de un proyecto, para completarlo formalmente.

3.2.16. Todos los documentos que forman parte integrante del procedimiento de selección serán documentos integrantes del presente contrato sin perjuicio de estar anexos al mismo y no requerirán de protocolización.

3.2.17. Las palabras que únicamente indiquen el singular también incluirán el plural, y viceversa, según el contexto lo requiera.

3.2.18. En caso de falta o insuficiencia, se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, de la interpretación de los Contratos.

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA

4.1 Por el presente CONTRATO, el ALIADO ESTRATÉGICO se compromete con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", a **CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA**, bajo las especificaciones técnicas establecidos por la EP-CONST. Mismo que consiste en la ejecución del proyecto conforme lo previsto en los Pliegos, Términos de Referencia, en la Oferta que ha sido adjudicada dentro del Concurso; y el Acta de negociación Nro. 06 de negociación de fecha 01 de febrero del 2023.

4.2 Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales y respetando la normativa legal aplicable.



Cláusula Quinta. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

5.1 El proyecto **“IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA.”** tiene como alcance la construcción de la infraestructura básica (vías, aceras, bordillos, alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable, red eléctrica y telecomunicaciones) del proyecto denominado “Conjunto Habitacional Torres de la Lorena”.

5.2 El CONJUNTO HABITACIONAL “TORRES DE LA LORENA” se desarrolla en un terreno que anteriormente era propiedad municipal y en la actualidad pertenecen a la Empresa Pública EP-CONST, ubicado dentro de la zona urbana al Este de la Ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, sector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” - Extensión Santo Domingo.

5.3 El Conjunto Habitacional Torres de la Lorena comprende la construcción de 169 viviendas, 25 lotes y 64 departamentos, para lo cual se construirá todas las obras de infraestructura tales como vías asfaltadas, red eléctrica y de telecomunicaciones, alcantarillado sanitario, pluvial y red de agua potable.

5.4 Adicionalmente, en caso de ser necesario y previo el proceso correspondiente, se deberá realizar trabajos complementarios a fin de que el proyecto se culmine en óptimas condiciones y brindando el mejor servicio para los futuros beneficiarios.

5.5 Construir la red principal y las acometidas domiciliarias de Agua Potable, a fin de que las soluciones habitacionales del proyecto gocen de dicho servicio.

5.6 Construir el alcantarillado sanitario y pluvial del proyecto para garantizar la conducción de las aguas servidas hacia las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y a su vez, al ser un alcantarillado separado, conducir las aguas lluvia hacia la descarga pluvial.

5.7 Construir la red eléctrica y telefónica del proyecto para garantizar el servicio a los futuros beneficiarios de las soluciones habitacionales del proyecto.

5.8 Construir las vías, aceras y bordillos del Conjunto Habitacional Torres de la Lorena, para brindar una superficie de rodadura a los vehículos y un espacio seguro para los peatones.

Cláusula Sexta. – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. –

6.1 Derechos y Obligaciones de la EP-CONST:

6.1.1 Derechos de la EP-CONST:

- a) Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales y vigilar el buen funcionamiento y ejecución de los trabajos con todos sus componentes.
- b) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- c) Vigilar, fiscalizar los haberes a pagar al aliado estratégico, conforme el cumplimiento de su ejecución.
- d) La Empresa EP-CONST no se responsabiliza de accidentes o incidentes, el ALIADO colocará avisos y advertencias en lugares visibles para evitar accidentes en el lugar de la obra.





6.1.2 **Obligaciones de la EP-CONST:**

- a) Designar al Administrador de Contrato.
- b) Término para la atención o solución de peticiones o problemas: 5 días término a partir del pedido formal de parte del Aliado.
- c) Número de días para proporcionar documentos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal del contrato: 5 días a partir del pedido formal de parte del Aliado.
- d) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
- e) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios o modificatorios.
- f) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los terrenos, calles o espacios donde se construirá el proyecto previsto en el contrato, en tales condiciones que el Aliado pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.
- g) Suscribir actas de entrega recepciones provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción, y en general cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
- h) En caso de llegar a un mutuo acuerdo de las partes, la Empresa Pública EP-CONST suministrará al Aliado Estratégico, los materiales pétreos que disponga y que sean necesarios para la ejecución del proyecto. Lo cual deberá ser aprobado por el Administrador del contrato y la máxima autoridad de EP-CONST.

6.1.3 La EP-CONST designará un administrador de contrato, que tendrá como responsabilidades principales:

- a) Supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales adquiridas por la compañía contratada por la EP-CONST en este contrato.
 - b) Verificar el personal y equipos que deben ser utilizados, según la oferta aceptada. Controlar, verificar y aprobar, la facturación del ALIADO ESTRATÉGICO. Controlar y verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales e indicar las multas a que haya lugar.
- a) Estar vigilante para detectar cualquier anomalía que se presente en el desarrollo del contrato, así como los daños que puedan suceder a terceras personas y en general todo aquello que afecte el normal desarrollo del contrato.
 - b) Realizar el análisis financiero del desarrollo económico del contrato, en coordinación con la Dirección Financiera.
 - c) Velar por el cumplimiento del contrato de acuerdo con lo establecido en él y en las Especificaciones Generales y Técnicas.
 - d) Informar a la Gerencia General de la EP-CONST y al ALIADO ESTRATÉGICO sobre las multas que se aplicarán en base a la tabla determinada en el presente contrato.
 - e) Comunicar al ALIADO ESTRATÉGICO las deficiencias y ordenar las correcciones que sean del caso.
 - f) Emitir una orden de inicio de trabajo.
 - g) Tramitar los pagos de manera diligente y oportuna.
 - h) Al inicio de la ejecución contractual el administrador de contrato de alianza estratégica, conjuntamente con el fiscalizador, deberán verificar que el aliado cumpla con los compromisos generados en la oferta; parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de obra, y que, en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente.
 - i) El administrador, deberá presentar al Gerente General, informes mensuales sobre el avance, nivel de ejecución y grado de satisfacción de la ejecución de dicha alianza estratégica.
 - j) Receptar lo ofertado en el acta de negociación.



6.2 Derechos y Obligaciones del Aliado Estratégico.


6.2.1 Derechos del Aliado Estratégico

- a) A un pago justo y oportuno por el cumplimiento del contrato.
- b) A presentar peticiones motivadas y obtener una oportuna respuesta.

6.2.2 Obligaciones del Aliado Estratégico

El Aliado debe cumplir y asegurarse de cumplir lo siguiente:


- a) Condiciones de trabajo y equipo seguro.
- b) Se efectúe regularmente inspecciones de seguridad de los sitios de trabajo.
- c) Se capacite adecuadamente a los obreros para el trabajo que deben realizar.
- d) Se cumpla medidas de seguridad en los sitios de trabajo.
- e) Exista y utilicen el equipo de protección personal necesario
- f) Deberá propender la utilización de componentes locales y nacionales, transferencia de tecnología y priorizar la generación de empleo y la contratación del talento humano local y nacional.
- g) Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas dentro del proceso preparatorio y precontractual para la correcta ejecución del contrato.
- h) Cumplir con los compromisos adquiridos mediante el Acta de negociación Nro. 06 de fecha 01 de febrero del 2023, en la forma y temporalidad allí establecidas.
- i) El Aliado debe preparar su plan de trabajo a manera de marco referencial para la ejecución de la obra y control de las diversas actividades que se van a realizar, mismos que deben ejecutarse acorde al plazo establecido.
- j) El Aliado coordinará con la Fiscalización y Administración del Contrato en el periodo correspondiente a los primeros cinco (5) días de inicio del plazo contractual, la secuencia de ejecución de las obras contratadas; para esto presentará un plan de trabajo general y uno detallado por áreas y actividades, indicando los turnos de trabajo y cantidad de personas asignadas. Dicha información será utilizada para seguimiento de los trabajos.
- k) El Aliado deberá actualizar permanentemente el Plan de Trabajo, con una evaluación semanal que incluya un reporte de avance de cronograma, para lo cual se prevé una reunión semanal entre el Aliado, la Fiscalización de la obra y el Administrador del contrato. La Fiscalización será responsable de registrar las disposiciones tomadas en cada reunión, las cuales pasarán a ser de obligado cumplimiento para el Aliado, el mismo que, por su parte, deberá llevar un libro diario o bitácora de registro del proceso de obra en todas las versiones: planos, reuniones, oficios y demás documentos, en físico y en archivos magnéticos, y que, finalizada la obra, deberá ser entregado a la EP-CONST.
- l) El Aliado deberá colocar los letreros y señalética que el proyecto requiera, enmarcado dentro de la normativa vigente (letreros de información de la obra, de peligro, de precaución, de protección, de pasamanería, de cerramientos, etc.) estos ítems serán implementados a costo del Aliado según el tipo de trabajo que se ejecute.
- m) El Aliado, a su costo, deberá verificar en conjunto con la fiscalización el diseño de hormigones y calificación de materiales de cantera.
- n) El Aliado a su costo deberá presentar las pruebas de campo y laboratorio de los materiales y rubros a ejecutar.
- o) Optimizar la ejecución de las obras para que su utilización sea inmediata y en forma integral.
- p) Cumplir con las disposiciones de fiscalización y Administrador del Contrato.





- q) Deberá, con sus propios medios, materiales, equipos, herramientas y personal, prestar todos los servicios en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta la total terminación y entrega final de la obra, conforme a los trabajos que se detallan en la tabla de descripción de rubros, unidades de medición y cantidades de ejecución. Estas cantidades son aproximadas y referenciales, por lo tanto, pueden aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos y sus variaciones no invalidan el Contrato. El Aliado está obligado a ejecutar los incrementos y decrementos de cantidades de trabajos que resulten, con los mismos precios del Contrato y previa autorización de la Fiscalización, aprobados por la Administración del Contrato.
- r) Los trabajos deberán contemplar y programar las horas de jornada al día y/o semana necesarios, de acuerdo a la prioridad que se determine para la obra y deberán siempre contar con la supervisión de un ingeniero residente.
- s) El Aliado está obligado a emplear mano de obra calificada para la realización de todas y cada una de las obras. Para esto deberá someter a consideración de la Fiscalización la nómina y experiencia del personal profesional, técnico y obrero principal que utilizará para las distintas actividades. El costo de la mano de obra estará incluido en el análisis de los precios unitarios correspondientes.
- t) Todo el personal que utilice el Aliado, será mediante contratación directa, deberá estar permanentemente identificado y uniformado, además de contar con los equipos de protección personal y colectiva que se determine que son necesarios a partir del Programa de Seguridad que debe presentar el Aliado durante los primeros cinco días del plazo contractual. La dotación de estos equipos será responsabilidad del Aliado.
- u) Para efectos de cumplir con los sistemas de control y seguridad, el Aliado deberá notificar los nombres y números de cédula de cada integrante de su nómina de personal que requiera ingresar a la obra para participar en los trabajos contratados.
- v) El Aliado está obligado a proporcionar el cronograma de trabajo a la Fiscalización y a la Administración de Contrato en un tiempo contado a partir de la suscripción del contrato hasta la orden de inicio de actividades. Debe contemplar los ítems por semanas y la ruta crítica, debiéndose indicar el volumen de trabajos a ejecutarse por semana y su técnico responsable del seguimiento.
- w) En lugar visible de la obra debe estar una copia de toda la documentación técnica necesaria; planos, detalles, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma, etc., debidamente protegidos para evitar su deterioro por manipulación o por la intemperie.
- x) El Aliado está obligado a acoger y dar solución a todas las disposiciones que la Fiscalización y el Administrador del Contrato realicen con respecto a la buena ejecución de la obra, lo que incluye al personal a su cargo, así como en la parte contractual de responsabilidades y obligaciones adquiridas en este Contrato.
- y) Los equipos, maquinaria y herramientas que el Aliado disponga para la correcta ejecución de la obra, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. La Contratante por intermedio del Fiscalizador y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Aliado de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes. Se exigirá siempre el suministro, mantenimiento y buen estado de funcionamiento de los equipos básicos requeridos para concluir los trabajos contratados.
- z) El Aliado a su costo deberá implementar en la obra las instalaciones o equipos provisionales como vestidores, baterías sanitarias y de aseo para el personal de la obra. El área designada para este uso será determinada por la Fiscalización de la Obra y aprobada por la Administración del Contrato.
- aa) El Aliado deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio del Trabajo.
- bb) Para el caso de que alguno de los equipos o maquinaria presente averías cuya reparación demore más de 24 horas, el Aliado deberá reemplazarlo, dentro de las 24 horas después de que el fiscalizador solicite la sustitución.
- cc) Durante la ejecución del contrato de obras, el Aliado deberá tener siempre a disposición el equipo ofertado.

EJH





- dd) El Aliado deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
- ee) El Aliado deberá utilizar medios digitales para el registro y georreferenciación (zona, calle, intersección, coordenada y volumen) de los trabajos realizados, con fotografías de antes y después de su intervención, lo cual deberá estar incluido en la documentación de las planillas.
- ff) Para el cumplimiento de las obligaciones ambientales deberá ejecutar el Plan de Manejo Ambiental y/o Guía de Buenas Prácticas Ambientales en cumplimiento a las medidas ambientales en el lapso de la etapa constructiva de la obra, y tendrá la obligación de presentar a la Dirección de Fiscalización y/o Dirección Aseo de la EP-CONST para su respectiva revisión y posterior aprobación; deberá presentar el informe de cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y/o Guía de Buenas Prácticas Ambientales, dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al término de periodo mensual de trabajo, junto con la planilla correspondiente.
- gg) Para las obras de construcción de infraestructura civil el Aliado Estratégico deberá elaborar como mínimo un letrero donde conste señalización o mensajes de respeto a la vida y buen trato a los animales, cuyo texto, diseño y dimensión será aprobado y autorizado por la fiscalización, mismo que no tendrá costo alguno para la EP-CONST.
- hh) Autorizar que la diligencia de verificación de las cantidades y actividades presupuestadas no modificará el presupuesto del contrato.
- ii) Autorizar que las mediciones parciales de la obra, no implican entrega por parte del Aliado Estratégico ni recepción por parte de EP-CONST; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.



6.3 Planillas.

En la planilla de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

6.3.1 Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

Además, el Aliado presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el período anterior, y en el período de consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

El Aliado deberá presentar la planilla de obra, durante los primeros 5 (cinco) días hábiles del período al Fiscalizador de la obra, para que proceda a su revisión y aprobación de la misma, caso de no presentar dentro de los primeros 5 días hábiles, el Aliado será multado de acuerdo a este contrato.

6.3.2 Termino para la aprobación de planillas

La entrega de las planillas será dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al término del periodo mensual de trabajo, la Fiscalización tendrá el tiempo perentorio de cinco (5) días hábiles para aprobar o rechazar el documento presentado.



En caso de que la devolución de la planilla sea imputable al Aliado, este tendrá un término máximo de 5 (cinco) días para la corrección respectiva.

Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por EP-CONST; y, será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato.

- La EP-CONST pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización, y según la forma de pago establecida para la Alianza Estratégica; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos.
- Todos los pagos que se hagan al Aliado Estratégico por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizados a satisfacción de EP-CONST, constante en la aprobación de la fiscalización y Administrador del Contrato.

6.3.2 Requisito previo al pago de las planillas:

Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el Aliado Estratégico deberá presentar previamente el certificado que acredite estar al día en el pago de aportes y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Empresa EP-CONST tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del Aliado Estratégico o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

De los pagos que deba hacer, la EP-CONST retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

Además, como parte de la documentación habilitante para el pago se adjuntará lo siguiente: contratos, acta de inicio, cuadro informativo resumen (se deberá se precisar el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América), anexos de medidas, pruebas de laboratorio, anexo fotográfico, plano de ubicación del proyecto, informe ambiental debidamente aprobado.

Para la aprobación de las planillas previamente la Fiscalización y el Aliado de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implica entrega por parte del Aliado, ni recepción por parte de EP-CONST; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

De los pagos que deba hacer, EP-CONST retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.4 Supervisión.

Los trabajos realizados serán fiscalizados por la Subdirección de Fiscalización de la EP-CONST, la cual asignará un Fiscalizador que se encargará de fiscalizar el debido cumplimiento del objeto de este proyecto y elaborar el respectivo Informe de Fiscalización, conforme lo establecen las normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.





6.4.1 Supervisión ambiental.

La entidad contratante EP-CONST a través de su Sub Dirección de Fiscalización aplicará los mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental de acuerdo al tipo de autorización administrativa ambiental de las obras, proyectos y actividades.

El fiscalizador ambiental seguirá el sistema de control ambiental permanente el cual está constituido por herramientas de gestión que permiten realizar el seguimiento y control sistemático y permanente, continuo o periódico del cumplimiento de los requisitos legales y normativos, así como de las autorizaciones ambientales, este sistema incluye auditorías, inspecciones, informes ambientales, socialización, participación social ciudadana, monitoreos de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a la gestión de cumplimiento de los planes de manejo ambiental, guía de buenas prácticas ambientales y obligaciones derivadas de la autorización ambiental y otros que defina la Autoridad Competente. La información debe estar disponible para la entidad contratante como para los procesos de veeduría ciudadana, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

a) Personal Técnico de la obra

El Aliado deberá presentar la documentación del personal técnico mínimo para desempeñar su rol según la naturaleza del trabajo a ejecutar. Este personal técnico deberá permanecer en la construcción durante todo el tiempo en que se realicen los trabajos, de acuerdo a su porcentaje de participación descrita en la sección Personal técnico mínimo, para que dirijan al personal, haciéndoles cumplir las especificaciones técnicas del contrato; y, también para que reciban las instrucciones del Fiscalizador. Todas las instrucciones dadas a ellos por la fiscalización serán tan valederas como si se hubiere impartido al Aliado.

El aliado empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. La aprobación de este reemplazo deberá hacerlo el administrador del contrato.

El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al Aliado, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, en caso que el citado personal se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

b) Libro de Obra


El Aliado responsable de la construcción deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del Fiscalizador, un libro debidamente autorizado, anillado y/o empastado (pre-numerado), en donde se anotarán en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores; además en este libro se dejarán consignadas las órdenes de la fiscalización y las observaciones de la supervisión al Aliado, así como las peticiones del constructor a la fiscalización.

c) Fotografías

El Aliado proporcionará una memoria fotográfica debidamente identificada en función de los rubros ejecutados, en cada planilla de avance de obra y de liquidación, de forma impresa y digital, de acuerdo al formato entregado por la Fiscalización.

d) Material pétreo

Se deberá presentar junto a las planillas, la justificación de la procedencia de los materiales de áridos y pétreos, los cuales deben proceder de las minas que cuenten con concesión minera y licencia ambiental. Los medios de verificación serán: copia certificada de la concesión minera, licencia



2/11



ambiental o informe favorable de SENAGUA que indica si la explotación es en el lecho del río, además de las facturas de compra de dichos materiales.

e) **Muestras y ensayos**

Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las Especificaciones Técnicas del proyecto, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y Especificaciones Técnicas aprobadas por EP-CONST. En caso de que el Aliado descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la Fiscalización será de cuenta y riesgo del Aliado.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el Aliado no pudiese obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

Todos los materiales y demás elementos destinados a la obra serán sometidos a las pruebas o ensayos (a costo del Aliado) que indiquen las normas o que ordene la fiscalización para verificar sus propiedades, características de conformidad con las especificaciones y las tolerancias permisibles para el uso al cual han sido destinados. Los materiales que no hayan sido aceptados por la Fiscalización por no cumplir las condiciones requeridas, deberán ser retirados y reemplazados con material adecuado, a costo del Aliado.

Será de cuenta y costos del Aliado el suministro de las muestras especificadas y las pruebas, así como los equipos para la toma de muestras para ensayos.

Lo que no esté descrito referente a los rubros y forma de ejecutarlos en el presente documento y sus anexos, se someterá a las especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes MOP-001-F002, del Ministerio de Transporte y Obras Pública.

- **Materiales:** Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la Fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el Aliado serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La Fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

- **Equipo:** El Aliado proveerá el equipo mínimo (ofertado) y las herramientas menores apropiadas y necesarias para la ejecución de los trabajos contratados. El Aliado se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la ejecución de la obra, la documentación señalada para el efecto: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en las Bases del concurso, y a lo anunciado por el Aliado Estratégico en su oferta. El Aliado se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad contratante



podrá terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la normativa aplicable.

La aceptación del equipo por parte de la Fiscalización, no quita al Aliado de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los trabajos, ni debe alterar las estipulaciones relativas al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. Toda la maquinaria y herramientas deberán cumplir entre otras con la normativa ambiental y de seguridad establecida para el proyecto. La Fiscalización podrá interrumpir un trabajo que no se realice con la maquinaria y las herramientas autorizadas o apropiadas y que puedan comprometer, por esta razón, la buena calidad de la instalación realizada.

Los costos de maquinaria y herramientas necesarias para la obra, serán incluidos en el análisis de los precios unitarios respectivos.

• **Instalaciones y servicios:**

Instalaciones: Es responsabilidad del Aliado realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Aliado y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Aliado las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva.

Limpieza del sitio del proyecto: El Aliado deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de desperdicios o basura. Al terminar las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción de los trabajos, el Aliado deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

Vigilancia y custodia: El Aliado tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual el Aliado deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la Fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al Aliado, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. La Fiscalización podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Aliado.

Es trabajo no autorizado el realizado por el Aliado antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la Fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del Aliado las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El Aliado no tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el Aliado deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la



fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del Aliado en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el Contrato.

f) Facturación

El Aliado preparará las planillas en original y cuatro copias para facturar a la institución Contratante, y deberán ser presentadas a la Fiscalización para su aprobación y trámite pertinente. La fecha de aprobación de las planillas será con el que la Fiscalización comunica al Aliado dicha aprobación y el envío de la planilla al jefe inmediato.

6.4.2 Mediciones de Cantidades de Pago

Para la aprobación de las planillas previamente la Fiscalización y el Aliado Estratégico de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y conforme estas se verifiquen en el campo.

Estas cantidades de obra quedarán consignadas en un documento preparado por duplicado, el original quedará en poder de la Fiscalización y el duplicado para el Aliado para que éste prepare su planilla.

Las mediciones parciales de las obras no representan entrega por parte del Aliado ni recepción por parte de la Fiscalización. Las obras serán recibidas únicamente cuando estén terminadas en su totalidad y siguiendo el procedimiento establecido en las bases del concurso.

6.4.2.2 Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el Aliado y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al Aliado. Si no se receptare respuesta, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Aliado ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización.

De los pagos que deba hacer, la EP-CONST, retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato y en el procedimiento establecido en las cláusulas contractuales y normativa vigente.

6.4.2.2.1 Pagos Indebidos

La EP-CONST se reserva el derecho de reclamar al Aliado Estratégico, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose a EL ALIADO a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EP-CONST reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima. - VALOR (MONTO DE INVERSIÓN) DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA.

El precio del Contrato por procedimiento de Alianza Estratégica Nro. AE-030-2022-EP-CONST cuyo objeto es "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA", por un monto de USD 1.573.569,46 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con 46/100 CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA según el siguiente detalle:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ASFALTADO					
32VE	REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS km	km	0,20	\$ 470,36	\$ 94,07
23VE	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	m3	1840,80	\$ 3,17	\$ 5.831,79
64VE	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	m2	674,98	\$ 1,10	\$ 742,56
37VE	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA)	m3	3391,04	\$ 11,82	\$ 40.083,21
66VE	BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA)	m3	2034,63	\$ 11,91	\$ 24.229,90
14VE	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	11303,48	\$ 1,10	\$ 12.398,88
2VE	HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE RODADURA)	m2	11303,48	\$ 18,00	\$ 203.419,18
65VE	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	5651,74	\$ 12,70	\$ 71.802,15
SEÑALIZACIÓN					
86VE	SEÑALÉTICA VERTICAL ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS	u	4,00	\$ 111,98	\$ 447,92
67VE	SEÑALÉTICA VERTICAL VELOCIDAD MAXIMA 30 Km/h	u	21,00	\$ 102,07	\$ 2.143,45
68VE	SEÑALÉTICA VERTICAL ESTACIONAMIENTO PERMITIDO	u	1,00	\$ 102,07	\$ 102,07
45VE	SEÑALES DE PARE	u	11,00	\$ 102,03	\$ 1.122,36
44VE	SEÑALES DE CRUCE DE PEATONES	u	26,00	\$ 102,03	\$ 2.652,86
46VE	SEÑALES DOBLE VÍA	u	19,00	\$ 60,53	\$ 1.150,00
40VE	FLECHA DE GIRO EN AMBOS SENTIDOS	u	11,00	\$ 5,79	\$ 63,71
41VE	FLECHA DE SENTIDO RECTO	u	15,00	\$ 4,44	\$ 66,62
42VE	FLECHA DE SENTIDO CON UN GIRO	u	2,00	\$ 5,20	\$ 10,40
43VE	FLECHA DE SENTIDO Y GIRO EN AMBOS LADOS	u	22,00	\$ 6,91	\$ 152,04
28VE	MARCAS PINTURA PARA CEBRA	m2	116,92	\$ 4,36	\$ 509,76
10VE	MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA CONT)	m2	168,97	\$ 4,36	\$ 736,69
OBRAS DE ARTE					
69VE	EXCAVACION MANUAL PARA ACERAS Y BORDILLOS	m3	1351,54	\$ 6,27	\$ 8.470,45
3ED	DESALOJO MECÁNICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	1351,54	\$ 6,24	\$ 8.434,41






19VE	BORDILLO H.S 0.18*0.15*0.50m f'c=180 Kg/cm2	m	2361,29	\$ 19,37	\$ 45.743,65
20VE	BORDILLO H.S CURVO 0.18*0.15*0.50m f'c=180 Kg/cm2	m	388,25	\$ 16,14	\$ 6.266,08
9V3	ADOQUIN TIPO RELIEVE 30x30x6 cm f'c=400 Kg/cm2	m2	1335,51	\$ 23,24	\$ 31.034,60
70VE	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 (RAMPAS GARAGES) S/E	u	390,00	\$ 39,00	\$ 15.210,30
15VE	BERMA H.S. h=35 cm b=15 cm f'c=210 kg/cm2	m	383,55	\$ 12,23	\$ 4.690,38
85VE	ACERA H.S. SUB-BASE 15cm LOSETA 7cm 180 kg/cm2	m2	8082,83	\$ 15,14	\$ 122.346,71
28ED	ROTULO METALICO DE OBRA 3x2 m	u	1,00	\$ 494,35	\$ 494,35
71VE	BOLARDO PIEDRA ANDESITA 40CM ESFERICA BUSARDEADO	u	13,00	\$ 108,71	\$ 1.413,17
38VE	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	53,42	\$ 19,85	\$ 1.060,29
ALCATARILLADO					
PLUVIAL					
23SE	REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA ALCATARILLADO	m	1404,11	\$ 0,38	\$ 529,57
14ED	LIMPIEZA Y DESBROCE (MAQUINA)	m2	0,00	\$ 0,57	\$
8ED	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2 VIAL	m3	1243,83	\$ 9,11	\$ 11.329,49
10SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m	m3	2012,83	\$ 1,77	\$ 3.557,98
11SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 2-4m	m3	0,00	\$ 2,69	\$ -
21SE	RASANTEO DE ZANJA MANUAL	m2	1379,63	\$ 0,51	\$ 706,15
7SE	COLCHON ARENA FINA	m3	62,78	\$ 15,32	\$ 961,58
18ED	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	0,00	\$ 3,72	\$ -
3ED	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	0,00	\$ 6,24	\$ -
27SE	TUBERIA PVC 175mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	681,15	\$ 8,83	\$ 6.011,29
28SE	TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	723,04	\$ 15,04	\$ 10.876,18
30SE	TUBERIA PVC 335mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	0,00	\$ 29,92	\$ -
32SE	TUBERIA PVC 440mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	0,00	\$ 42,30	\$ -





34SE	TUBERIA PVC 540mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	0,00	\$ 63,96	\$ -
17SE	POZOS REV. f _c =210 kg/cm ² H=0-2 d= 1 m (cuerpo)	m	15,25	\$ 174,82	\$ 2.666,01
18SE	POZOS REV. f _c =210 kg/cm ² H=2-4 d= 1 m (cuerpo)	m	31,95	\$ 189,83	\$ 6.065,16
2SE	BASE H.C POZO REVISIÓN d=1.80 e=0.30m 210 kg/cm ²	u	18,00	\$ 83,39	\$ 1.500,95
15SE	LOSA DE TAPA HA PARA POZO REVISIÓN d=1.40m e=0.20m	u	25,00	\$ 142,57	\$ 3.564,29
25SE	TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUTIVA	u	25,00	\$ 148,89	\$ 3.722,16
1SE	BASE DE H.S 0.80x0.80x0.10 PARA CAJA DE REVISION	u	205,00	\$ 24,93	\$ 5.109,82
5SE	CAJAS DE REVISIÓN H.S 0.60x0.60m 180 kg/cm ² (cuerpo)	m	205,00	\$ 65,49	\$ 13.424,84
26SE	TAPA H.A CAJA REVISIÓN 70*70*5 cm f _c =210 kg/cm ²	u	205,00	\$ 21,89	\$ 4.486,54
24SE	SUMIDERO STANDARD 60 cm SALIDA 20 cm INC. SIFON	u	52,00	\$ 47,96	\$ 2.493,69
22SE	REJILLA H. DUCTIL 600 mm BISAGRA CAUTIVA	u	52,00	\$ 191,88	\$ 9.977,68
CABEZALES					
DESCARGA PLUVIAL					
10SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m	m ³	26,06	\$ 1,77	\$ 46,07
20ED	RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL)	m ³	1,82	\$ 19,96	\$ 36,32
5VIV	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	m ³	4,15	\$ 12,43	\$ 51,60
10ED	HORMIGON S. f _c =140 kg/cm ² EN REPLANTILLOS	m ³	0,61	\$ 141,50	\$ 86,31
68IE	HORMIGON S. f _c =210 kg/cm ² CON ENCOFRADO	m ³	7,00	\$ 262,52	\$ 1.837,64
ALCANTARILLADO					
SANITARIO					
23SE	REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLADO	m	0,00	\$ 0,38	\$ -
14ED	LIMPIEZA Y DESBROCE (MAQUINA)	m ²	0,00	\$ 0,57	\$ -
10SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m	m ³	862,91	\$ 1,77	\$ 1.525,32
11SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 2-4m	m ³	0,00	\$ 2,69	\$ -
8ED	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2 VIAL	m ³	1082,42	\$ 9,11	\$ 9.859,28





21SE	RASANTEO DE ZANJA MANUAL	m2	822,52	\$ 0,51	\$ 421,00
71VE	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	0,00	\$ 6,62	\$ -
7SE	COLCHON ARENA FINA	m3	76,66	\$ 15,32	\$ 1.174,05
3ED	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	57,33	\$ 6,24	\$ 357,77
28SE	TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	351,50	\$ 15,04	\$ 5.285,74
2SE	BASE H.C POZO REVISION d=1.80 e=0.30m 210 kg/cm2	u	18,00	\$ 83,39	\$ 1.500,95
15SE	LOSA DE TAPA HA PARA POZO REVISION d=1.40m e=0.20m	u	22,00	\$ 142,57	\$ 3.136,58
25SE	TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUTIVA	u	22,00	\$ 148,88	\$ 3.275,39
17SE	POZOS REV. fc=210 kg/cm2 H=0-2 d= 1 m (cuerpo)	m	25,15	\$ 174,82	\$ 4.396,73
18SE	POZOS REV. fc=210 kg/cm2 H=2-4 d= 1 m (cuerpo)	m	12,82	\$ 189,83	\$ 2.433,66
1SE	BASE DE H.S 0.80x0.80x0.10 PARA CAJA DE REVISION	u	205,00	\$ 24,93	\$ 5.109,82
5SE	CAJAS DE REVISION H.S 0.60x0.60m 180 kg/cm2 (cuerpo)	m	153,75	\$ 65,49	\$ 10.068,63
26SE	TAPA H.A CAJA REVISION 70*70*5 cm fc=210 kg/cm2	u	205,00	\$ 21,89	\$ 4.486,54
27SE	TUBERIA PVC 175mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	m	682,40	\$ 8,83	\$ 6.022,32
AGUA POTABLE					
32VE	REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS km	km	0,15	\$ 464,36	\$ 69,65
14ED	LIMPIEZA Y DESBROCE (MAQUINA)	m2	21,75	\$ 0,57	\$ 12,47
8ED	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2 VIAL	m3	426,74	\$ 9,09	\$ 3.877,47
10SE	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m	m3	189,39	\$ 1,77	\$ 334,78
18ED	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	0,00	\$ 3,72	\$ -
3ED	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	0,00	\$ 6,24	\$ -
7SE	COLCHON ARENA FINA	m3	10,54	\$ 15,32	\$ 161,44
47AE	TUBERIA PVC D=90mm 0.80 Mpa U/Z + PRUEBA	m	113,20	\$ 6,94	\$ 785,27

2/11



61AE	TUBERIA PVC D=110mm 0.80 Mpa U/Z + PRUEBA	m	35,55	\$ 6,03	\$ 214,33
62AE	ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 90mm x 1/2"	u	163,00	\$ 73,56	\$ 11.990,63
63AE	ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 110mm x 1/2"	u	38,00	\$ 71,02	\$ 2.698,71
68AE	MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2" CHORRO ÚNICO	u	201,00	\$ 75,09	\$ 15.092,49
65AE	CODO PVC-P D=110mm * 45° U/Z	u	3,00	\$ 0,51	\$ 1,54
9AE	CODO PVC-P D=90mm * 90° U/Z	u	0,00	\$ 12,13	\$ -
41AE	TEE PVC D=90 mm U/Z	u	1,00	\$ 45,33	\$ 45,33
68AE	TEE PVC D=110 mm U/Z	u	0,00	\$ 1,57	\$ -
18AE	HIDRATANTE TRAFICO d=2" DOS SALIDAS	u	4,00	\$ 1.437,81	\$ 5.751,25
69AE	REDUCTOR PVC d=110x90 mm U/Z	u	0,00	\$ 0,78	\$ -
60AE	TAPON PVC D=90 mm U/Z	u	3,00	\$ 0,02	\$ 0,06
51AE	VALVULA DE COMPUERTA H.F D=90mm (INC.ACESORIOS)	u	6,00	\$ 302,23	\$ 1.813,37
66AE	VALVULA DE COMPUERTA H.F D=110mm (INC.ACESORIOS)	u	2,00	\$ 363,71	\$ 727,43
67AE	VALVULA DE AIRE (INC.ACESORIOS)	u	3,00	\$ 23,09	\$ 69,27
70AE	VALVULA DE DESAGUE H.F D=90mm (INC.ACESORIOS)	u	4,00	\$ 341,76	\$ 1.367,02
2AE	CAJA VALVULA TIPO IEOS d=150 mm	u	15,00	\$ 41,00	\$ 615,04
71AE	UNION GIBault H.F SIMETRICA D=90 mm	u	24,00	\$ 2,11	\$ 50,74
72AE	UNION GIBault H.F SIMETRICA D=110 mm	u	6,00	\$ 59,88	\$ 359,25
SISTEMA ELECTRICO					
66EE	REPLANTEO Y ESTANCAMIENTO (ALUMBRADO PUBLICO)	km	3,75	\$ 76,68	\$ 287,55
67EE	TRANSFORMADOR TRIFASICO PADMOUNTED TIPO MALLA	u	3,00	\$ 14.223,85	\$ 42.671,56
68EE	TABLERO CON CELDAS M.T INC. EQUIPOS	u	1,00	\$ 12.367,94	\$ 12.367,94
4EE	CONEXION A TRANSFORMADOR-RED MEDIA TENSION	u	3,00	\$ 210,16	\$ 630,48
2EE	CONEXION A TIERRA G2-1	u	36,00	\$ 121,28	\$ 4.366,13
3EE	CONEXION A TIERRA G2-3	u	8,00	\$ 195,03	\$ 1.560,25
69EE	MALLA PUESTA A TIERRA G-9	u	3,00	\$ 354,80	\$ 1.064,41
37EE	SECCIONADOR UNIPOLAR 15Kv-100A	u	3,00	\$ 126,90	\$ 380,71






70EE	PARARRAYOS 15 KV, CON PERNOS SUJECION	u	12,00	\$ 106,28	\$ 1.275,31
71EE	PUNTA INTERNA MT 13.8 KV	u	9,00	\$ 175,61	\$ 1.580,48
72EE	PUNTA EXTERNA MV 15KV	u	3,00	\$ 175,61	\$ 526,83
73EE	CONEXION PUNTA MEDIA TENSION INTERNA	u	3,00	\$ 30,75	\$ 92,25
74EE	ESTRUCTURA TERMINAL TRIPOLAR 13.8 KV, EXTERIOR	u	1,00	\$ 1.077,03	\$ 1.077,03
75EE	BAJADA DE TRANSFORMADOR TUBO RIGIDO 2"x6	u	1,00	\$ 127,38	\$ 127,38
29EE	RETIRO DE CONDUCTOR 1x#2 ACSR	m	212,00	\$ 0,66	\$ 140,86
32EE	RETIRO DE ESTRUCTURA MEDIA TENSION	u	5,00	\$ 52,44	\$ 262,20
76EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 1*1/0ACSR	m	336,00	\$ 1,49	\$ 500,21
77EE	TENDIDO DE CONDUCTOR MT. APANTALLADO 1/0	m	1419,00	\$ 22,77	\$ 32.312,80
125EE	CONDUCTOR Cu #1/0 DESNUDO	m	473,00	\$ 2,28	\$ 1.079,05
79EE	TENDIDO DE CONDUCTOR UNIPOLAR 15 KV APANTALLADO #2	m	75,00	\$ 14,47	\$ 1.085,50
80EE	CONDUCTOR Cu #2 DESNUDO	m	25,00	\$ 5,67	\$ 141,76
49EE	TRANSP. RETIRO POSTE H.A. L=11m 350 kg/cm2	u	2,00	\$ 112,51	\$ 225,03
116EE	TRANSP. DIST. PARADA POSTES H.A. L=12m 2000 kgf	u	2,00	\$ 774,06	\$ 1.548,11
16EE	EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA POSTES	u	2,00	\$ 14,38	\$ 28,77
14EE	ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL "UR"	u	1,00	\$ 103,06	\$ 103,06
81EE	ESTRUCTURA TRIFASICA RETENSION VOLADO VR2	u	1,00	\$ 526,48	\$ 526,48
82EE	ESTRUCTURA TRIFASICA VOLADO 3 VPT	u	1,00	\$ 230,15	\$ 230,15
83EE	ESTRUCTURA TRIFASICA RETENSION VOLADO VR	u	1,00	\$ 408,25	\$ 408,25
84EE	ESTRUCTURA TRIFASICA RETENSION CENTRADA CR	u	1,00	\$ 378,73	\$ 378,73
48AE	UNION MEDIA TENSION MONOFASICA	u	9,00	\$ 34,25	\$ 308,21
33EE	RETIRO ESTRUCTURA BAJA TENSION PREENSAMBLADO	u	2,00	\$ 32,00	\$ 64,01
85EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 4#4/0 TTU	m	440,00	\$ 59,71	\$ 26.270,78
148EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 8#3/0 TTU+1#2 TTU	m	15,00	\$ 105,10	\$ 1.576,46
126EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 4#2/0 TTU	m	1990,00	\$ 28,14	\$ 55.999,82

NOTARÍA SE
Dr. Enello Falco
Jaramillo Navarrete
CANTÓN STO. DOMINGO

127EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 4#1/0 TTU	m	950,00	\$ 24,75	\$ 23.513,23
89EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 3#6 TTU	m	3150,00	\$ 6,96	\$ 21.938,37
59EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 2# No. 6 TTU M.	m	280,00	\$ 5,20	\$ 1.454,90
90EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 2# No. 8 TTU M.	m	390,00	\$ 3,42	\$ 1.335,12
91EE	TENDIDO DE CONDUCTOR 2x#12 AWG CONCENTRICO	m	180,00	\$ 1,93	\$ 347,47
92EE	INSTALACION DE MANGUERA 2"	m	3150,00	\$ 3,09	\$ 9.744,18
7EE	ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PD3	u	2,00	\$ 105,18	\$ 210,35
93EE	UNION PREENSABLADO	u	1,00	\$ 85,77	\$ 85,77
128EE	LUMINARIA LED SOLAR 100W	u	6,00	\$ 2.131,39	\$ 12.788,34
129EE	LUMINARIA LED SOLAR 80W	u	35,00	\$ 1.949,14	\$ 68.219,88
97EE	REFLECTOR LED ANTIDESLUMBRANTE 2X200W	u	14,00	\$ 1.120,17	\$ 15.682,37
131EE	POSTE CONICO METALICO GALVANIZADO 12m	u	14,00	\$ 2.062,42	\$ 28.873,91
132EE	POSTE CONICO METALICO GALVANIZADO 11m	u	41,00	\$ 1.047,90	\$ 42.963,78
101EE	BASE DE HORMIGON POSTE LUMINARIA 0.70x0.70x0.5m	u	91,00	\$ 42,27	\$ 3.846,60
102EE	BASE DE HORMIGON FC=210 kg/cm2 TRANSFORMADOR	u	3,00	\$ 298,12	\$ 894,35
103EE	SUM-INST. SOPORTE DE REFLECTORES	u	14,00	\$ 156,07	\$ 2.184,93
62EE	CONTROL TEMPORIZADO CAJA INOXIDABLE	u	2,00	\$ 375,00	\$ 750,00
104EE	TABLERO DE DISTRIBUCION CONTROL 1.50x0.80x0.30 m	u	3,00	\$ 783,09	\$ 2.349,28
105EE	MOCHETA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION H.A	u	8,00	\$ 314,68	\$ 2.517,48
134EE	TABLERO DE MEDIDORES-20	u	4,00	\$ 3.204,84	\$ 12.819,37
135EE	TABLERO DE MEDIDORES-9	u	1,00	\$ 2.407,52	\$ 2.407,52
63EE	INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDORES	u	1,00	\$ 76,37	\$ 76,37
136EE	BARRAJE SUMERGIBLE GELPORT PARA ACOMETIDAS	u	252,00	\$ 129,61	\$ 32.662,30
61EE	EMPALME ELECTRICO RED BAJO VOLTAJE 2F SUBTERRANEO	u	21,00	\$ 115,58	\$ 2.427,24
109EE	EMPALME ELECTRICO RED ALUMBRADO PUBLICO-LUMINARIA M.	u	14,00	\$ 41,07	\$ 574,94





117EE	DESMONTAJE-MONTAJE LUMINARIAS NA 250 W	u	2,00	\$ 26,27	\$ 52,54
137EE	POZO REVISION MT-BT-AP CON TAPA H.D. 0.9*0.9*1.3m	u	21,00	\$ 538,42	\$ 11.306,77
111EE	POZO REVISION BV CON TAPA H.D. 060*0.60*0.8m M.	u	91,00	\$ 240,08	\$ 21.847,67
112EE	CANALIZACION MEDIA TENSION, ACERA	m	290,00	\$ 39,49	\$ 11.452,36
113EE	CANALIZACION MT-BT Y AP (INC.EXC. RELLENO DESALO.)	m	200,00	\$ 66,40	\$ 13.280,39
58EE	CANALIZACION BAJA TENSION (INC. EXC. HORM.TUBO.RELL)	m	2028,00	\$ 46,99	\$ 95.286,26
114EE	INSTLACION DE MANGUERA 1 1/2"	m	150,00	\$ 5,24	\$ 785,79
8ED	EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL H=0-2 VIAL	m3	24,00	\$ 9,09	\$ 218,07
18ED	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	18,00	\$ 3,72	\$ 67,02
7SE	COLCHON ARENA FINA	m3	6,00	\$ 15,32	\$ 91,90
35VE	ROTURA Y REPOSICION ACERA 7cm INC, SUB-BASE 15 cm	m2	120,00	\$ 23,11	\$ 2.773,72
25EE	INSTALACION TENSOR POSTE EN V SIMPLE MV	u	1,00	\$ 142,38	\$ 142,38
SISTEMA TELEFONICO					
6VIV	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CANALIZADO 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652.D	m	1139,84	\$ 3,20	\$ 3.643,13
7VIV	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CANALIZADO 6 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652.D	m	138,03	\$ 2,85	\$ 392,75
9VIV	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CANALIZADO 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657A1 (DROP) 6mm	m	9796,23	\$ 2,44	\$ 23.889,11
26VIV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA NAP DE 8 PUERTOS SC/APC	u	3,00	\$ 215,65	\$ 646,94
20VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA NAP DE 16 PUERTOS SC/APC	u	12,00	\$ 265,58	\$ 3.187,00
74VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA SUBTERRÁNEA PORTA SPLITTER DE 96, TIPO DOMO (APERTURA Y CIERRE)	u	1,00	\$ 499,06	\$ 499,06
111VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	u	5,00	\$ 57,98	\$ 289,89



	SPLITTER PLC PARA FUSIÓN (1X8)				
91VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SPLITTER PLC (1X8) CONECTORIZADO	u	27,00	\$ 139,59	\$ 3.769,03
75VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSETA ÓPTICA 2 HILOS DE FIBRA, INCLUYE: 2 ADAPTADORES SC/APC: 2 MANGUITOS DE PROTECCIÓN DE EMPALME DE 40MM	u	186,00	\$ 27,59	\$ 5.131,06
108VIV	POZO DE MANO DE 0.80x0.80 m, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO	u	30,00	\$ 523,00	\$ 15.690,07
106VIV	POZO DE MANO DE 0.60x0.60 m	u	34,00	\$ 169,03	\$ 5.746,94
103VIV	CONSTRUCCIÓN DE POZO EN ACERA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS INCLUYE TAPA	u	1,00	\$ 948,85	\$ 948,85
105VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN ACERA 2 VÍAS	m	1567,57	\$ 26,26	\$ 41.159,72
104VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN CALZADA 2 VÍAS	m	152,80	\$ 30,20	\$ 4.614,60
98VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA 3/4"	m	5,00	\$ 2,93	\$ 14,67
99VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NEGRA DE 51mm	m	88,00	\$ 4,23	\$ 372,60
100VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NEGRA DE 32mm	m	3625,00	\$ 2,31	\$ 8.368,27
61VIV	CONSTRUCCION DE BOQUILLA	u	1,00	\$ 26,63	\$ 26,63
112VIV	FUSIÓN DE 1 HILO DE FIBRA ÓPTICA	u	54,00	\$ 8,43	\$ 455,03
113VIV	PRUEBA REFLECTOMÉTRICA UNI DIRECCIONAL POR FIBRA EN DOS VENTANA GPON+ TRAZA REFLECTOMETRICA	u	27,00	\$ 12,78	\$ 345,14
97VIV	PRUEBA DE POTENCIA DE 1 HILO DE FIBRA ÓPTICA PUNTO A PUNTO	u	216,00	\$ 9,62	\$ 2.077,63
107VIV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HERRAJE DE POZO PORTA	u	4,00	\$ 81,32	\$ 325,29



	RESERVAS 5 CANALES DE FO				
53VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI POSTE ORNAMENTAL PARA CAJA DE DISTRIBUCIÓN CON BASE DE HORMIGÓN	u	15,00	\$ 375,64	\$ 5.634,58
109VIV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE DE POZO PORTA CONSOLA 0.80m	u	4,00	\$ 28,34	\$ 113,36
				SUB TOTAL	\$ 1.573.569,46

Este monto incluye, el valor de las inversiones que realizará el Aliado Estratégico y su rentabilidad, de conformidad con lo detallado en la Oferta y Acta de negociación Nro.6 de fecha 01 de febrero del 2023.

El Aliado Estratégico deberá realizar todas las inversiones respecto de los componentes requeridos por EP-CONST, los de su oferta y los señalados en los Pliegos y Términos de Referencia del proceso.

El presupuesto referencial indicado, así como el valor de la oferta, será el único valor que la Empresa Pública EP-CONST reconocerá y cancelará por todos los trabajos convenidos a ejecutar en el Proyecto, que serán dispuestos en campo en conjunto con el Administrador de contrato de alianza y Fiscalizador hasta su entera satisfacción, puesto al servicio de la comunidad.

En el proceso de ejecución de obra, previa autorización de la fiscalización y administración del contrato, se podrán generar planillas y actas de balance que contemplen incrementos y/o decrementos de cantidades, rubros nuevos y eliminación de rubros, siempre y cuando el presupuesto se mantenga en el monto establecido.

El precio del contrato cubre el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos que sean de su propiedad y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, ensayos de laboratorio o de campo, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, equipo de protección personal o individual, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, la señalética de seguridad, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

Cláusula Octava. - FORMA DE PAGO.


8.1 ANTICIPO

La Empresa Pública EP-CONST no entregará anticipo del valor del contrato de la alianza estratégica, el 100% del monto del contrato deberá ser financiado por el ALIADO ESTRATEGICO.

8.2 PAGO

El 100% del monto del contrato deberá ser financiado por el ALIADO ESTRATÉGICO.

El 100% del monto total planillado, reajustes de precios, aumento de cantidades, rubros nuevos y demás valores que se deriven del contrato, serán pagados al Aliado Estratégico posterior a la reserva o venta de lotes, viviendas, departamentos y/o locales comerciales, necesarios para cubrir el monto total del proyecto, necesarios para cubrir el monto total del proyecto; con un plazo máximo de 150 días luego de la recepción provisional de la obra.



Cabe recalcar que, al existir varios procesos de Alianzas Estratégicas que dependen de la comercialización del proyecto para ejecutar sus pagos, para el presente proceso únicamente se deberá tomar en cuenta los valores recaudados por comercialización que aún no hayan sido utilizados en otras Alianzas Estratégicas.

Se elaborará planillas de avance de obra mensuales debidamente aprobadas por la fiscalización y administración del contrato, a fin de llevar un control del avance de obra, cumplimiento del cronograma y del monto total a pagar.

La forma de pago al Aliado Estratégico se ha realizado en función al cronograma de ventas, por lo tanto, en caso de que no se cumpla con el cronograma de ventas establecido, se podrá reprogramar tanto el cronograma valorado de como la forma de pago. Por lo cual, el administrador del contrato deberá solicitar un reporte de ventas mensual a la Dirección de Vivienda, donde se refleje el monto total recaudado por concepto de reservas y ventas del Conjunto Habitacional Torres de la Lorena.

Todos los pagos que se hagan al aliado estratégico por cuenta de este contrato, serán de acuerdo a los valores correspondientes de los rubros establecidos en el presupuesto referencial.

De los pagos que se deba hacer, la EP-CONST retendrá igualmente las multas que procedan de acuerdo con el contrato.

8.3 CONDICIONES DE PAGO

El Aliado deberá presentar la planilla de obra, conforme lo detallado en el presente contrato.

Cláusula Novena. - REAJUSTE DE PRECIOS.

Conforme lo establece el Reglamento de la LOSNCP, en el segundo inciso del Artículo 131, en el cual manifiesta: "Como el derecho a percibir el reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal situación podrá establecerse en los documentos correspondientes." para este proceso si se considera Reajuste de Precios, conforme a la siguiente formula de reajuste presentado mediante memorando EP-CONST-DCON-EYP-2023-056-M:

FORMULA POLINOMICA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALORES	COEFICIENTE
1	B	Mano de obra	\$ 207,193.93	0.160
2	C	Transformadores de distribución	\$ 43,391.16	0.033
3	D	Cemento Portland	\$ 129,523.18	0.100
4	E	Tableros de control, distribución y Acc.	\$ 25,420.84	0.020
5	F	Equipo y maquinaria de Construcción vial	\$ 125,429.30	0.097
6	G	Materiales pétreos	\$ 178,243.26	0.138
7	H	Betún petróleo (Asfalto) (O)	\$ 65,633.66	0.051
8	I	Tubos y Acc. de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas	\$ 53,490.00	0.041
9	J	Luminarias para lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos (Para alumbrado público)	\$ 78,960.00	0.061
10	K	Alambres y cables para Inst. eléctricas	\$ 144,745.90	0.112
11	X	Índice General de la Construcción	\$ 243,087.66	0.188
TOTAL			\$1,295,118.89	1.000

$$Pr=Po(0.160 B1/Bo + 0.033 C1/Co + 0.100 D1/Do + 0.020 E1/Eo + 0.097 F1/Fo + 0.138 G1/Go + 0.051 H1/Ho + 0.041 I1/Io + 0.061 J1/Jo + 0.112 K1/Ko + 0.188 X1/Xo)$$

CUADRILLA TIPO			
ITEM	CUADRILLA TIPO	HORA	COSTO
1	EST. OCUP. B3	4.59	\$ 2,813.96
2	EST. OCUP. C1	42.36	\$ 26,863.97
3	EST. OCUP. C2	4.37	\$ 1,580.68
4	EST. OCUP. C2	4.37	\$ 1,009.18
5	EST. OCUP. C3	5.81	\$ 2,826.26
6	EST. OCUP. D2	41.3	\$ 48,603.05
7	EST. OCUP. D2	4.13	\$ 91.78
8	EST. OCUP. E2	8.18	\$ 123,405.06
TOTAL GENERAL CUADRILLA TIPO			\$ 207,193.93

Cláusula Décima. - CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS.

En cumplimiento al artículo treinta y cuatro numeral tres la Ley Orgánica de Empresas Públicas se establece que todo procedimiento de contratación que se realice en el marco de la ejecución de la presente Alianza no se sujetará a la normativa en materia de Contratación Pública.

Todas las contrataciones que se realicen en el marco del presente CONTRATO, deberán velar por la selección de las mejores condiciones comerciales y económicas que garanticen la viabilidad del proyecto.

Cláusula Décima Primera. - GARANTÍAS

De forma excepcional para el presente contrato se aplica la LOSNCP, por lo que, las Garantías deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11.1 LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en el artículo 74 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal.

11.2 LA GARANTÍA TÉCNICA el aliado estratégico deberá presentar una Garantía Técnica de acuerdo al artículo 76 de LOSNCP, durante el tiempo de ejecución del servicio.

11.2.1 Ejecución de la garantía: La garantía Técnica se ejecutará cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

11.3 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la Empresa Pública EP-CONST.



Cláusula Décima Segunda. - RESPONSABILIDAD**12.1 Estipulación general**

- a) El Aliado Estratégico asume plena responsabilidad por el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato; y, en tal virtud, el Aliado Estratégico es responsable frente a la EP-CONST de cualquier error o desvío en la ejecución de las prestaciones que tiene a cargo y la asunción de las consecuencias que puedan derivarse de sus omisiones o acciones, tales como el pago de las penas y multas, indemnizaciones, reparaciones, reintegros e intereses que pudieran serle exigidos en virtud de este Contrato.
- b) El Aliado Estratégico es responsable por cualquier daño que se hubiera producido a Usuarios, al ambiente, a la colectividad o en general a terceros, por culpa, negligencia, impericia, dolo u otra causa que le sea imputable, a su personal y, en general sus subcontratistas, dependientes o controlados, debiendo responder por dichas pérdidas y/o daños e indemnizar a los sujetos afectados de manera directa e inmediata lo cual será verificado por el Administrador del Contrato, será responsable desde la suscripción del contrato más no de eventos pasados.
- c) El Aliado Estratégico se obliga a mantener indemne y liberar en forma efectiva a la EP-CONST y a sus representantes frente a terceros (incluidos personal, subcontratistas o usuarios) por las consecuencias que puedan derivarse de sus propias acciones u omisiones, incluidos, sin limitación, los efectos materiales y/o morales de todos y cualquier pedido, reclamación administrativa o acción judicial o extrajudicial; y, las pérdidas, gastos y/o costos de cualquier naturaleza que se pudieran causar.
- d) La responsabilidad y obligación que asume el Aliado Estratégico tendrá vigencia aun después de que el CONTRATO haya terminado, por hechos, actos o contratos, ejecutados o celebrados durante la vigencia del CONTRATO.
- e) Todo lo estipulado en esta cláusula, no afecta de modo alguno el régimen de responsabilidad extracontractual a cargo del Aliado Estratégico, según lo previsto en el Régimen Jurídico Aplicable, ni se interpretará como un eximente de responsabilidad o un medio para disminuir o atenuar dicha responsabilidad, por lo cual la EP-CONST se reserva el derecho de ejercer acciones judiciales en caso de incumplimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la vía legal correspondiente.

12.2 Fuerza mayor y caso fortuito.

- a) Por excepción, las Partes no serán responsables por el incumplimiento oportuno o temporal de sus obligaciones contractuales si dicho incumplimiento se origina por razones de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con la definición prevista en el artículo treinta (30) del Código Civil (un "Evento de Fuerza Mayor").
- b) No se considerará supuestos Eventos de Fuerza Mayor:
- (i) Las huelgas específicas de la actividad, suspensiones de trabajo del personal del Aliado Estratégico, del personal contratado por ellos, o por sus subcontratistas, originadas en supuestos o reales incumplimientos o reivindicaciones.
- i. Las demoras por parte del Aliado Estratégico o de los subcontratistas, en la ejecución de las actividades previstas en el Contrato, que deriven de actos u omisiones de los que resultaren total o parcialmente imputables.
 - ii. Todo otro hecho que hubiera tenido origen en acción u omisión atribuido a descuidos, decisiones erróneas, negligencia, culpa o dolo, del Aliado Estratégico o de sus subcontratistas.
- c) Si un Evento de Fuerza Mayor ocurriera, la Parte imposibilitada que desea invocarlo deberá notificar por escrito a su contraparte en un término no mayor a veinte y cuatro (24) horas de su ocurrencia, explicando las circunstancias del caso que le impiden cumplir oportuna o temporalmente con sus obligaciones, y, la especificación de las obligaciones afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.



- d) Solo será admisible el incumplimiento de una específica obligación contractual que sea proporcional al Evento de Fuerza Mayor, y el Aliado Estratégico responderá por todo incumplimiento que no tenga una relación causal proporcional con los hechos alegados para exonerar su responsabilidad.
- e) La ocurrencia de circunstancias que únicamente afecten a cualquiera de las Partes y que se aleguen como un Evento de Fuerza Mayor, serán asumidas por cada una de ellas, sin que haya lugar a exoneración o reducción de responsabilidad.
- f) En cualquier caso, desde la fecha de notificación con el Evento de Fuerza Mayor, cada Parte adoptará todas y cualquier medida que permita mantener la funcionalidad de las Obras.
- g) La Parte imposibilitada por el Evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la contraparte la terminación del Evento de Fuerza Mayor, y reasumir el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos en el momento y según los términos que la EP-CONST determine.
- h) Los Eventos de Fuerza Mayor suspenderán el Plazo Ordinario de vigencia del CONTRATO, únicamente de conformidad con esta cláusula.
- i) Un Evento de Fuerza Mayor que dure más de seis meses, autorizará a cada Parte a cursar a su contraparte una notificación de terminación, de conformidad con la cláusula, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas para el efecto.

12.3 Personal

- a) El personal contratado, comprometido o subcontratado por cada una de las Partes para cumplir con el objeto de este Contrato no serán empleados o trabajadores de la otra Parte, ni tendrán relación de ninguna naturaleza con ésta.
- b) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal, será la única responsable del pago de remuneraciones, beneficios y demás prestaciones laborales y obligaciones de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- c) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal será la única responsable del pago de seguro por accidentes de trabajo, beneficios por incapacidad, y todos los otros beneficios sociales y/o legales, y del pago de impuestos retenidos y otros impuestos relativos al empleo de dicho personal, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- d) Las Partes conocen y declaran que este Contrato no se trata ni podrá ser interpretado como un contrato de tercerización o intermediación laboral de ninguna naturaleza.
- e) El Aliado Estratégico exime de toda responsabilidad directa o indirecta laboral o previsional con terceros a la EP-CONST, por lo que en el evento de que ésta fuere objeto de demanda o reclamo por tales motivos, el Aliado Estratégico se obliga a resarcirle de cualquier perjuicio, erogación o indemnización que tuviere obligación de cubrir por tales motivos.

12.4 Relación con terceros

- a) No obstante cualquier disposición en contrario en el Contrato, ninguna de las Partes ni sus representantes serán agentes o representantes de la otra Parte, ni tendrán autoridad alguna para realizar una transacción o incurrir en un gasto en su nombre o a su cuenta, salvo los previstos en el Contrato.
- b) En general, el Aliado Estratégico o sus representantes o personal **NO**:
- Se referirá a sí misma como agente, representante o empleado de la EP-CONST.
 - Comprometerá la palabra de la EP-CONST de ninguna manera sobre compromisos con respecto de los cuales no haya recibido autorización escrita.
 - Dará garantía o hará declaración relativa a la EP-CONST o a nombre de la EP-CONST.
 - Arreglará, transigirá, cederá, preñará, transferirá, liberará, renunciará o consentirá estos actos, de cualquier reclamación, juicio, deuda, demanda o sentencia respecto de los intereses o derechos de la EP-CONST, ni someterá una demanda, desacuerdo, controversia a arbitraje



- o procedimiento judicial, ni acordará o consentirá a una sentencia con respecto de ello, sin autorización expresa de la EP-CONST.
- v. Hará, celebrará, suscribirá, enmendará, modificará o complementará un contrato o acuerdo respecto de CONTRATO sin autorización previa de la EP-CONST.
- c) La EP-CONST, de su parte, en todo en cuanto esté en el ámbito de sus competencias, procurará interponer sus buenos oficios para que los terceros que ostenten derechos preexistentes o las Autoridades Competentes en ejercicio de sus prerrogativas no afecten la ejecución del Proyecto.

Cláusula Décima Tercera. - DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

- (a) La EP-CONST no garantiza ningún tipo de rentabilidad al Aliado Estratégico.
- (b) La adjudicación, suscripción y ejecución del Contrato se realizan por cuenta y riesgo del Aliado Estratégico. Por lo tanto, el Aliado Estratégico suscribirá y ejecutará el Contrato por su cuenta y riesgo, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases, y su oferta acordada por las partes.
- (c) Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios de la actividad del Aliado Estratégico todos aquellos que no sean atribuidos expresamente a la EP-CONST, así como los demás que no sean explícitamente excluidos de la responsabilidad del Aliado Estratégico según los términos, condiciones y límites previstos en el Contrato.

Cláusula Décima Cuarta. - PLAZO

14.1 El plazo considerado para la ejecución de los rubros descritos anteriormente en el presupuesto referencial, es doscientos diez (210) días calendario. El plazo inicia (contabiliza) desde el siguiente día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, en un tiempo no mayor a 15 días calendario desde la suscripción del contrato.

14.2 Suspensión y Prórrogas de los trabajos

Se concederán prórrogas, ampliaciones y/o suspensiones de plazo, únicamente por razones no imputables al ALIADO que produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándose críticas.

El ALIADO deberá notificar por escrito la solicitud de prórroga, ampliación y/o suspensión de plazo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles ocurrido el hecho que motiva la demora en la ejecución del proyecto, adjuntando para el efecto la información suficiente y sus respaldos documentados, con el fin que el Administrador del Contrato pueda resolver el reclamo, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, quien deberá analizar e investigar sobre lo acontecido, y/o las actividades que considere necesarias.

Las causales para la ampliación y/o suspensión de plazo, son las estipuladas en la norma 408-27 de las Normas Técnicas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado, y a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en las demás leyes sobre la materia, las cuales serán analizadas, avaladas y aprobadas por el Administrador del Contrato o quien haga sus veces.

Las ampliaciones y/o suspensiones de plazo, serán autorizadas por la Máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, quien deberá contar previamente con el informe favorable del Administrador del Contrato de alianza estratégica, con el sustento técnico respectivo.

Se podrá aprobar ampliaciones de plazo sin necesidad de solicitud motivada por el Aliado Estratégico, siempre y cuando, el plazo de terminación de los trabajos del contrato suscrito por la



Empresa Pública EP-CONST con la entidad dueña del proyecto, sea mayor o igual al plazo de terminación de los trabajos del Aliado Estratégico; en definitiva, los plazos de terminación de los trabajos del Aliado Estratégico deberán obligatoriamente estar dentro de los plazos otorgados a la Empresa Pública EP-CONST y no podrán ser mayores.

Posterior a la aprobación de prórroga, ampliación y/o suspensión de plazo, se deberán presentar los Cronogramas Valorados reprogramados, aprobado por el Administrador del Contrato y el Gerente de la EP-CONST, el cual deberá ser concordante con el Cronograma de trabajos presentado por EP-CONST a la Entidad dueña del Proyecto.

Las ampliaciones o suspensiones de plazo, serán expedidas mediante resolución administrativa debidamente suscrita por el Administrador del Contrato y el Gerente de la EP-CONST.

Las ampliaciones de plazo y /o suspensiones, en ningún caso podrá ser mayor al plazo concedido por la entidad dueña del proyecto a la Empresa Pública EP-CONST, en caso aplique.

14.2.1 Suspensión de los trabajos: La Fiscalización solicitará al Administrador del Contrato, la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

- Cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas.
- Si las medidas de seguridad adoptadas por el aliado son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas; y, fundamentalmente para la seguridad del público.
- Por desorganización del aliado, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.
- Cuando el aliado no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización, no emplee personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida para este proyecto, o no utilice métodos de construcción establecidos.
- Cuando se detecte incumplimiento de las cláusulas contractuales.


La suspensión durará hasta que el aliado acate las recomendaciones impartidas por la Fiscalización.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Aliado, ni a prórroga de plazo.

Las suspensiones por los motivos indicados anteriormente serán causal de la aplicación de la cláusula referente a multas.

La suspensión de los trabajos por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por la EP-CONST, dará lugar a la prórroga de plazo, en un período igual al de la duración del evento, pero no dan derecho al aliado a pedir modificaciones en precios ni indemnizaciones o compensaciones.

Las suspensiones ordenadas por la EP-CONST para solucionar problemas causados por el aliado no se considerarán como situaciones imprevistas, ni como causales de fuerza mayor y no darán lugar a prórrogas de plazo ni a indemnizaciones al Aliado y la forma de pago será como se detalla a continuación.





Cláusula Décima Quinta. - MULTAS. -

Las multas se descontarán en las planillas de pago al Contratista, y no serán devueltas por ningún concepto.

Las multas se descontarán en las planillas de pago al Aliado Estratégico, y no serán devueltas por ningún concepto. Si el valor de las multas supera el 5% del monto referencial del contrato, la entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente el contrato.

El Aliado estratégico conviene en pagar a la EP-CONST, en concepto de multa por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como el incumplimiento de las demás obligaciones contractuales detalladas en la cláusula sexta y demás condiciones establecidas en el presente documento, el 0.1% sobre el monto de las obligaciones que se hallen pendientes de ejecutar a la fecha del incumplimiento, sin incluir el IVA.

Descripción de incumplimiento	Multa sobre el Monto de obligaciones pendientes
Por cada día de retardo en el cumplimiento de las cláusulas u obligaciones contractuales.	2/1000
Por cada día de retardo en el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el administrador y fiscalizador del contrato.	2/1000
Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado	2/1000
Por no disponer en la obra del personal técnico, materiales y/o equipos necesarios (mínimo ofertado), se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por no realizar el desalojo y/o limpieza de los escombros y materiales sobrantes dentro de los dos días laborables siguientes contados desde que el/la Aliado Estratégico ejecutó la obra.	1/1000
Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo al cronograma de uso de equipo, o retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por no cubrir las zanjas abiertas, perturbando y poniendo en peligro al tráfico peatonal y/o vehicular, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por no disponer en la obra de la señalización adecuada y suficiente (conos, vallas o barreras de protección), se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por no mantener y llevar correctamente el Libro de Obra y no presentarlo a la fiscalización, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por la suspensión injustificada o no autorizada de los trabajos, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por la ausencia injustificada del residente y/o superintendente de obra, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Si el/la Aliado Estratégico no acatare las órdenes de fiscalización, durante el tiempo que dure este incumplimiento, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Por no entregar la planilla en el término de los primeros CINCO (5) días, posteriores al período al que corresponde la planilla, se aplicará la multa diaria.	1/1000





Si la obra no cuenta con el rótulo identificativo de la obra, se aplicará la multa diaria.	1/1000
Si cualquier empleado o trabajador o sub-contratista del Aliado Estratégico no cuenta con el equipo de protección personal o equipo de protección individual.	1/1000
Si no cumple con la seguridad industrial, salud ocupacional y guía de buenas prácticas ambientales.	1/1000
Si Vencido el Plazo contractual, sin que medie prórroga alguna, se aplicará la multa diaria sobre el porcentaje de la diferencia de lo que le faltare por ejecutar, que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme a lo establecido en el contrato.	3/1000
Por cada día de retardo en el cumplimiento del acta de negociación Nro. 06 de negociación de fecha 01 de febrero del 2023.	3/1000

La imposición de multas se hará excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Art.- 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la EP-CONST; para lo cual se notificará a la EP-CONST dentro del plazo de diez (10) días siguientes de ocurridos los hechos o de que el Aliado Estratégico tenga el conocimiento de los mismos. Cumplido este plazo, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue el Aliado Estratégico como causa de justificación; y se le impondrá la multa respectiva.

El procedimiento para imponer las multas se realizará en base a lo que dispone el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en sus artículos 293 y siguientes.

Cláusula Décima Sexta. - CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

El Aliado Estratégico no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. El Aliado Estratégico y la Empresa Pública EP-CONST establecen que no se entenderá como cesión del contrato aquellos procesos de reorganización societaria interna que pueda realizarse dentro del grupo empresarial al que pertenece el Aliado Estratégico durante la vigencia de este Contrato.

La Empresa Pública EP-CONST permite la subcontratación de obras por cada fase de intervención hasta los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La responsabilidad de la ejecución del Proyecto será responsabilidad exclusiva del Aliado Estratégico, sin trasladar a sus prestadores de servicios y/o bienes.

El Administrador del contrato aprobará la subcontratación, petición que deberá realizar el Aliado Estratégico previo el inicio de los trabajos. En caso el Aliado Estratégico no formule el pedido y se evidencie la subcontratación, se impondrá, previo el procedimiento correspondiente, la multa equivalente al 1x1000 del valor sobre las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse. Por cada día de incumplimiento.

Cláusula Décima Séptima. -REFERENCIA CONTRATACIÓN LOCAL

El Aliado Estratégico durante la etapa de ejecución del proyecto, procurará incluir como parte de su personal de servicio no calificado, a los habitantes de la zona.



El Aliado Estratégico propenderá preferir en las adquisiciones que realice para la ejecución del Proyecto a bienes de la industria local o nacional, con el objeto de estimular el desarrollo local o nacional, siempre y cuando ofrezcan condiciones de calidad, precio, disponibilidad, comparables con las ofrecidas por proveedores en el extranjero y que cumplan con las políticas y estándares internos del Aliado Estratégico.

El Aliado Estratégico procurará promover especialmente el desarrollo de pequeños y medianos proveedores locales.

Cláusula Décima Octava. -DESLINDAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

La Empresa Pública EP-CONST no se responsabiliza de accidentes o incidentes, el Aliado Estratégico a su costo y en aplicación de la normativa vigente colocará avisos y advertencias en lugares visibles para evitar accidentes, así mismo, a su costo, y en aplicación a la normativa vigente la señalización de seguridad vial, seguridad industrial y salud ocupacional.

Todo profesional u obrero que preste sus servicios en el Proyecto, deberá ser bajo relación de dependencia o cualquier otra figura contemplada en la Ley, para el efecto la Fiscalización verificará que el personal conste en la planilla de Aportes al IESS, y en el caso de profesionales bajo relación de servicios profesionales, se verificará el contrato de prestación de servicios legalmente celebrado.

El aliado estratégico deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en los documentos integrantes del presente proceso.

Cláusula Décima Novena. – RECEPCIÓN DE LA OBRA. –


La entrega recepción se hará con la suscripción de las Actas Parciales, Provisional y Definitiva, según corresponda, una vez que el Contratista considere que la fase u obra está terminada, entendiéndose por esto que el total de la fase u obra contratada está terminada conforme a los planos y especificaciones técnicas; pueda funcionar, para ser recibida, se notificará al Gerente General con copia al Fiscalizador, Administrador o Gerente de área, pidiendo su recepción parcial, provisional o definitiva debidamente documentada, según sea el caso.

Transcurrido el plazo de SEIS (6) meses contado desde la fecha de la recepción provisional, el Aliado solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 días contados desde la solicitud presentada por el Aliado.

Si en esta verificación se encuentra algún defecto de construcción, no advertido en la recepción provisional, se suspenderá la recepción definitiva hasta que se lo subsane a costo del Aliado. Si el defecto fuere de menor importancia, y a juicio del Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma; no obstante, el Acta de Entrega Definitiva solo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

a) Planos de Construcción

Una vez que el Aliado haya terminado la obra, este entregara dos juegos de planos de construcción ASBUILT, (un original y una copia), con los respectivos detalles, planos que deberán estar debidamente geo-referenciados, además se deberá considerar el Instructivo de Manejo de Estándares para la presentación de planos ASBUILT.





b) **Fiscalizador.**

El Fiscalizador de la entidad dueña del proyecto, es el responsable de la aprobación y recepción de la obra que constan en la tabla del presupuesto. Las cantidades tanto del cronograma como del presupuesto serán medidas y comprobadas en el proyecto.

El Fiscalizador del contrato de Alianza Estratégica, deberá observar que las cantidades aprobadas por la Fiscalización y Administración de la entidad dueña del proyecto, sean las mismas cantidades que se reconozcan a la Aliado Estratégico.

Cláusula Vigésima. - ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONTRATO

La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", designa al Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano, Analista de Diseño y estudios de vivienda, conforme consta en el memorando Nro. EP-CONST-GG-2023-0202-M de fecha 13 de febrero del 2023, para que ejerza el cargo de Administrador del Contrato, y velar por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 295 y siguientes del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y a al Ing. Klever Andrés Guijarro Rubio, subdirector de Fiscalización para que ejerza la fiscalización de la presente Alianza Estratégica

La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", podrá cambiar de Administrador y Fiscalizador del contrato, para lo cual bastará comunicar a EL ALIADO ESTRATEGICO sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

El Administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar; incluyéndose la solicitud de ejecución de las garantías, cuando fuere del caso.

Para estas actividades del administrador del contrato, se tomará como normativa supletoria lo establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones del SERCOP, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, el Administrador del contrato deberá cumplir con las siguientes:

- a. La solicitud y gestión de los pagos, de acuerdo a la forma pactada y una vez cumplidas las condiciones respectivas.
- b. La solicitud de la devolución de garantías, una vez cumplidas las condiciones para ello.
- c. Calificará la existencia de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 del Código Civil, para efectos de prórroga de plazo o suspensión total o parcial del objeto contractual.
- d. Solicitará al Gerente General las prórrogas de plazo cuando éstas modifiquen el plazo total;
- e. Autorizará la suspensión de una parte o de la totalidad de las obligaciones contractuales, en cualquier momento y por el período que considere necesario, siempre que se presenten causas debidamente justificadas y motivadas; e informará al Gerente General la autorización de la misma.
- f. Informará de forma oportuna a su inmediato superior con copia al Gerente General de La EP-CONST, de cualquier inconveniente en la ejecución del contrato;
- g. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato; y;
- h. Cumplirá con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos y Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado pertinentes.



Cláusula Vigésima Primera. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato termina:

- Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido de EL ALIADO ESTRATEGICO.
- Por declaración anticipada y unilateral de la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP-CONST", en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.
- Si EL ALIADO ESTRATEGICO incurre en lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP que determina: "EL ALIADO ESTRATEGICO está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato".
- Por causas imputables a la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA, Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP-CONST", de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.
- Si EL ALIADO ESTRATEGICO no notificare a EP-CONST acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.
- Si EL ALIADO ESTRATEGICO incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso.
- El caso de que EP-CONST encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por EL ALIADO ESTRATEGICO, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la EP-CONST o su delegado, lo declarará CONTRATISTA incumplido, sin perjuicio, además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
- Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que EL ALIADO ESTRATEGICO no cumple con la oferta.



Cláusula Vigésima Segunda ANTICIPADA DEL PLAZO DE VIGENCIA

Las Partes podrán dar por terminada, anticipadamente, esta Alianza antes de la conclusión de la vigencia y plazo de la Alianza en los siguientes casos:

22.1 Por mutuo acuerdo de las Partes.

22.1.1 En caso de que el servicio no inicie inmediatamente suscrita la orden de inicio, una vez su incumplimiento genere una multa equivalente al valor de la garantía de cumplimiento contractual, el efecto de la terminación anticipada implicará exclusivamente el cobro de la multa establecida por el incumplimiento, pasando a la liquidación inmediata del CONTRATO.

22.2 En caso de que las multas por retraso en la conclusión de las obras sean igual o superior a la Garantía de Fiel Cumplimiento; en cuyo caso el efecto de la terminación anticipada implicará exclusivamente el cobro de la multa establecida por el incumplimiento, pasando a la liquidación inmediata del CONTRATO.

22.3 Por terminación Unilateral de Contrato por incumplimientos del Aliado Estratégico, de manera supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.



22.4 En caso de incumplimiento reiterado y debidamente comprobado del ALIADO ESTRATEGICO, por dos ocasiones consecutivas.

Cláusula Vigésima Tercera. - EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DE LA ALIANZA. -

A la terminación de la Alianza las Partes se obligan a liquidar y pagar las obligaciones que a cada una le corresponde a la fecha de terminación.

Se aplicará las multas y, en su caso, se liquidarán los daños y perjuicios ocasionados por efecto del incumplimiento.

Se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del ALIADO ESTRATEGICO,

Cláusula Vigésima Cuarta. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -

24.1 En caso de que surjan controversias o diferencias derivadas de la ejecución de este contrato, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación como un sistema alternativo de solución de conflictos reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El proceso de mediación estará sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Si se llegare a firmar un Acta de Acuerdo Total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento las partes se someten al arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

24.2 Arbitraje

El arbitraje será en Derecho:

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.
2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las demás del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.
3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento en la Ley y el Reglamento Pactado.
4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.
5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;



6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.

7. El idioma del arbitraje será el Castellano.

El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

24.3 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, o no existiera informe favorable del Procurador General del Estado tal como lo indica el Art. 190 de la Constitución de la República, por las partes se sujetará al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. Las empresas públicas, personas jurídicas, en este caso, recurrirán ante la justicia ordinaria.

Cláusula Vigésima Quinta. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes de común acuerdo podrán realizar adiciones, enmiendas y variaciones a este Contrato, siempre que las mismas no constituyan modificación de su objeto y sólo serán vinculantes si constan por escrito y son firmadas por un representante debidamente autorizado de cada una de las Partes.

Cláusula Vigésima Sexta. - RENUNCIA

Ninguna renuncia por cualquiera de las Partes a un derecho relacionado con algún incumplimiento por la otra Parte con respecto de cualquiera de las estipulaciones de este Contrato: (i) obrará ni será interpretada como renuncia a un derecho relacionado con cualquiera otro incumplimiento o un incumplimiento ulterior, ya sea de igual o diferente naturaleza; o, (ii) será efectiva, a menos que se haga por escrito, debidamente suscrita por la Parte o un representante autorizado de esa Parte.

Cláusula Vigésima Séptima. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como norma supletoria al presente instrumento.

Cláusula Vigésima Octava. - LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el ALIADO ESTRATÉGICO renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el ALIADO ESTRATÉGICO incumpliere este compromiso, la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

El ALIADO ESTRATÉGICO declara conocer y expresa su sometimiento a la LOEP y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Santo Domingo.

Cláusula Vigésima Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", efectuará al ALIADO ESTRATÉGICO las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen





Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del ALIADO ESTRATÉGICO, en caso de ser aplicable.

EP-CONST retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Trigésima. – LABORAL

La Empresa Pública EP-CONST retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

EL ALIADO asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, la Empresa Pública EP-CONST está exenta de toda obligación respecto del personal del ALIADO.

Sin perjuicio de lo cual, la entidad contratante ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.

Cláusula Trigésima Primera. – CONFIDENCIALIDAD

La entidad contratante y el ALIADO convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.

El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

El ALIADO y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la entidad contratante.

Cláusula Trigésima Segunda. - RESPONSABILIDAD

El ALIADO es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

El ALIADO, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937



de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Trigésima Tercera. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo DEL ALIADO, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas

Cláusula Trigésima Cuarta. -Dirección para las notificaciones:

(a) Cualquier notificación o correspondencia que deba enviarse bajo este instrumento deberá ser entregada personalmente o enviada por correo certificado.

(b) Las direcciones para notificaciones a las Partes serán las indicadas más adelante, u otras direcciones que cualquiera de las Parte notifique por escrito a la otra Parte con tal propósito.

La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST".
Urbanización Banco de Fomento, Av. Quito S/N, intersección: Río Lelia, diagonal al Parque de la
Juventud, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas;
gerencia.general@epconst.gob.ec



El ALIADO ESTRATÉGICO: Isla genovesa N43-158 y Río Coca, Quito, Ecuador;
carlos.romero@constecoin.com, teléfono 02243877

34.1 Presunción de notificación

Se considerará que un aviso ha sido debidamente notificado:

- a) Si se entrega personalmente, al momento de su recibo;
- b) Si se envía por correo certificado, en el tercer día hábil después de la fecha de depositarla en el correo; y
- c) Si se envía por transmisión en facsímil o correo electrónico, si se ha efectuado en el teléfono o la dirección de correo electrónico señalada en este Contrato.

Al efectuar dicha notificación, será suficiente probar que se efectuó la entrega personal o que la carta, disposición, oficio, etc. fue correctamente dirigida y despachada.

Cláusula Trigésima Quinta. - ESPECIAL. -

El ALIADO ESTRATÉGICO, declara expresamente que no han ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no han efectuado o efectuará ningún pago, préstamo servicio ilegítimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes, obsequios, dádiva monetaria indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún funcionario, trabajador o autoridad de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST" que hubiera tenido o tenga que ver con el presente contrato.

En el mismo declara que no ha pagado sobornos ni cometido actos de corrupción en el periodo anterior a la firma del contrato, por lo que, conoce que tiene prohibido cometer de actos corruptos en los negocios mientras el contrato esté vigente. Esta prohibición aplica a los administradores y empleados de la EP-CONST y además a sus subcontratistas y agentes; en caso de comprobarse lo anterior será causal de terminación unilateral del contrato.



Finalmente, EL ALIADO ESTRATÉGICO está obligada a cumplir con las normas y regulaciones vigentes en materia de anticorrupción en el Ecuador así como la Política Antisoborno de la EP-CONST aprobada mediante Resolución EP-CONST-WEA-SE-003-2022-04-18-05.

Cláusula Trigésima Sexta. - ACEPTACIÓN. -

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro del presente CONTRATO y demás documentos que forman parte integrante del mismo.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente CONTRATO y se someten a sus estipulaciones.

Santo Domingo, a 02 de marzo del 2023.

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés
Gerente General
EP-CONST

CONSTECOIN CIA. LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
ROMERO RACINES CARLOS ENRIQUE
ALIADO ESTRATÉGICO



**ESPACIO
EN BLANCO**